

MÊS DE REFERÊNCIA:

Julho 2019

RESUMO**Unificado - Obra de Construção do Campus Rio Largo do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR COM BDI	% DA ETAPA
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 198.699,89	1,34%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 332.181,54	2,25%
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.349.810,44	9,12%
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.259.152,21	15,27%
5.	COBERTA	R\$ 919.281,54	6,21%
6.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ 654.669,67	4,42%
7.	ESQUADRIAS	R\$ 978.767,04	6,62%
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 1.383.791,61	9,35%
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV	R\$ 196.375,50	1,33%
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS	R\$ 900.311,48	6,08%
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 171.222,75	1,16%
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 127.572,22	0,86%
13.	REVESTIMENTOS	R\$ 1.780.478,72	12,03%
14.	PINTURA	R\$ 493.404,15	3,33%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 200.148,42	1,35%
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 1.116.810,69	7,55%
17.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 1.092.473,49	7,38%
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 94.321,34	0,64%
19.	EQUIPAMENTOS	R\$ 546.686,68	3,69%
VALOR TOTAL		R\$ 14.796.159,38	100,00%

SUBCONTRATAÇÃO

2.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 332.181,54
5.	COBERTA	R\$ 919.281,54
7.	ESQUADRIAS	R\$ 978.767,04
8.9	SUBESTAÇÃO DE 450 kVA	R\$ 125.381,18
8.10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 106.934,59
8.11	EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.510,07
9.	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV	R\$ 196.375,50
10.11	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 35.746,37
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 171.222,75
12.	INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 127.572,22
13.2	PISO	R\$ 691.015,97
15.1	SINALIZAÇÃO	R\$ 28.717,33
16.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 1.116.810,69
18.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 94.321,34
19.	EQUIPAMENTOS	R\$ 546.686,68
TOTAL DE PASSÍVEL DE SUBCONTRATAÇÃO		R\$ 5.482.524,81
%		37,05%

	BLOCOS	VALOR COM BDI	% DA ETAPA
a.	AUDITÓRIO	R\$ 805.708,48	5,45%
b.	BIBLIOTECA	R\$ 506.288,63	3,42%
c.	PEDAGÓGICO E HALL	R\$ 5.108.104,71	34,52%
d.	VIVÊNCIA	R\$ 859.795,90	5,81%
e.	GINÁSIO	R\$ 1.789.261,49	12,09%
f.	LABORATÓRIOS ESPECIAIS	R\$ 1.119.508,78	7,57%
g.	GARAGEM	R\$ 449.232,64	3,04%
h.	PASSARELA	R\$ 199.212,15	1,35%
i.	URBANISMOS E OUTROS	R\$ 3.959.046,64	26,76%
TOTAL		R\$ 14.796.159,38	100,00%