
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR COM BDI % DA ETAPA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 198.699,89 1,34%

2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 332.181,54 2,25%

3. INFRAESTRUTURA R$ 1.349.810,44 9,12%

4. SUPERESTRUTURA R$ 2.259.152,21 15,27%

5. COBERTA R$ 919.281,54 6,21%

6. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA R$ 654.669,67 4,42%

7. ESQUADRIAS R$ 978.767,04 6,62%

8.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO 

MECÂNICA R$ 1.383.791,61 9,35%

9. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV R$ 196.375,50 1,33%

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS R$ 900.311,48 6,08%

11. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 171.222,75 1,16%

12. INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO R$ 127.572,22 0,86%

13. REVESTIMENTOS R$ 1.780.478,72 12,03%

14. PINTURA R$ 493.404,15 3,33%

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 200.148,42 1,35%

16. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 1.116.810,69 7,55%

17. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO R$ 1.092.473,49 7,38%

18. INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 94.321,34 0,64%

19. EQUIPAMENTOS R$ 546.686,68 3,69%

VALOR TOTAL R$ 14.796.159,38 100,00%

2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 332.181,54

5. COBERTA R$ 919.281,54

7. ESQUADRIAS R$ 978.767,04

8.9 SUBESTAÇÃO DE 450 kVA R$ 125.381,18

8.10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 106.934,59

8.11 EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 11.510,07

9. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV R$ 196.375,50

10.11 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 35.746,37

11. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 171.222,75

12. INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO R$ 127.572,22

13.2 PISO R$ 691.015,97

15.1 SINALIZAÇÃO R$ 28.717,33

16. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO R$ 1.116.810,69

18. INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 94.321,34

19. EQUIPAMENTOS R$ 546.686,68

TOTAL DE PASSIVEL DE SUBCONTRATAÇÃO R$ 5.482.524,81

% 37,05%

BLOCOS VALOR COM BDI % DA ETAPA

a. AUDITÓRIO R$ 805.708,48 5,45%

b. BIBLIOTECA R$ 506.288,63 3,42%

c. PEDAGÓGICO E HALL R$ 5.108.104,71 34,52%

d. VIVÊNCIA R$ 859.795,90 5,81%

e. GINÁSIO R$ 1.789.261,49 12,09%

f. LABORATÓRIOS ESPECIAIS R$ 1.119.508,78 7,57%

g. GARAGEM R$ 449.232,64 3,04%

h. PASSARELA R$ 199.212,15 1,35%

i. URBANISMOS E OUTROS R$ 3.959.046,64 26,76%

TOTAL R$ 14.796.159,38 100,00%
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