

CLIENTE:	IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS				
OBJETO:	REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS				
TÍTULO:	PLANILHA RESUMO - REVISÃO 6				
BASES:	SINAPI-AL 05/2018_Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018				
DATA:	ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% MENSALISTA= 47,54%			DATA: 08/02/2019	
Item	Discriminação	Total Item (R\$)	%	BDI 25,22%	V.TOTAL (r\$)
001	PROJETOS	21.146,19	0,75%	5.333,07	26.479,26
002	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	136.566,88	4,84%	34.442,17	171.009,05
003	MOVIMENTO DE TERRA	16.793,47	0,60%	4.235,31	21.028,78
004	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	141.408,81	5,01%	35.663,30	177.072,11
005	SUPERESTRUTURA	241.751,42	8,57%	60.969,71	302.721,13
006	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	37.891,04	1,34%	9.556,12	47.447,16
007	ESQUADRIAS	158.299,76	5,61%	39.923,20	198.222,96
008	COBERTURA	1.004.369,79	35,59%	253.302,06	1.257.671,85
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	184.435,83	6,54%	46.514,72	230.950,55
009.01	REDE EM BAIXA TENSÃO	184.435,83	6,54%	46.514,72	230.950,55
010	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	14.468,56	0,51%	3.648,97	18.117,53
011	REVESTIMENTOS	86.208,86	3,05%	21.741,87	107.950,73
012	PINTURA	27.645,14	0,98%	6.972,10	34.617,24
013	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.434,56	0,62%	4.397,00	21.831,56
014	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	2.015,91	0,07%	508,41	2.524,32
015	GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	258.197,05	9,15%	65.117,30	323.314,35
015.01	CANTEIRO DE OBRAS	73.433,83	2,60%	18.520,01	91.953,84
015.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	184.763,22	6,55%	46.597,28	231.360,50
016	PISO	383.374,44	13,59%	96.687,03	480.061,47

CLIENTE:	IFAL – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ALAGOAS				
OBJETO:	REFORMA ESPAÇO MULTIEVENTOS				
TÍTULO:	PLANILHA RESUMO - REVISÃO 6				
BASES:	SINAPI-AL 05/2018 _Com Desoneração - ORSE-SE 04/2018				
DATA:	ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA= 86,19% MENSALISTA= 47,54%			DATA: 08/02/2019	
Item	Discriminação	Total Item (R\$)	%	BDI 25,22%	V.TOTAL (r\$)
017	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	90.018,37	3,19%	22.702,63	112.721,00
017.01	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	19.134,43	0,68%	4.825,70	23.960,13
017.02	DRENAGEM	70.883,94	2,51%	17.876,93	88.760,87
VALOR DA OBRA		2.822.026,08	100,00%	711.714,98	3.533.741,06
BDI		711.714,98			
VALOR TOTAL DA OBRA		3.533.741,06			