
Mem. Urban. e Outros

Placa da obra 2,5 xxx 4,00 10,00 xxx xxx

Ligação provisória de 

água
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Capina e limpeza (área do 

canteiro) 1
xxx xxx xxx 16882,94 xxx xxx

Desc.  Guarita xxx xxx xxx -13,75 xxx xxx

Desc.  Bloco Auditório xxx xxx xxx -297,28 xxx xxx

Desc.  Hall de Entrada xxx xxx xxx -396,00 xxx xxx

Desc.  Bloco Biblioteca xxx xxx xxx -118,72 xxx xxx

Desc.  partes construídas 

do Bloco Pedagógico

xxx xxx xxx -745,74 xxx xxx

Desc.  parte construída 

do Bloco Vivência
xxx xxx xxx -267,38 xxx xxx

Desc.  Vestiários do 

Ginásio
xxx xxx xxx -132,88 xxx xxx

Desc.  Lab. Especiais xxx xxx xxx -581,18 xxx xxx

Desc.  Lixeira xxx xxx xxx -10,00 xxx xxx

Desc.  Anfiteatro xxx xxx xxx -143,00 xxx xxx

Desc.  Barracão xxx xxx xxx -250,00 xxx xxx

Desc.  Limpeza 

Mecanizada
xxx xxx xxx -5510,00 xxx xxx

TOTAL 8417,01

Limpeza mecanizada xxx xxx xxx 5760,00 xxx xxx

Desc.  Barracão xxx xxx xxx -250,00 xxx xxx

TOTAL 5510,00

Demol. de alv.1/2 vez 

(Subestação antiga) 1
1,80 0,15 2,50 xxx 1,35 2,00

Demol. de alv.1/2 vez 

(Subestação antiga) 2
1,50 0,15 2,50 xxx 0,56 1,00

Demol. de alv.1 vez 

(Subestação antiga) 3
2,40 0,20 9,64 xxx 9,25 2,00

Demol. de alv.1 vez 

(Subestação antiga) 4
2,40 0,20 4,00 xxx 3,84 2,00

Desc. vão PF5 2,40 0,20 2,00 xxx -0,96 1,00

Demol. de alv.1 vez 

(Anfiteatro) 5
0,40 0,20 0,80 xxx 0,26 4,00

TOTAL 14,30

Demol. de pilares e vigas 

de concreto armado 

(Subestação antiga) 1

2,40 0,20 0,20 xxx 0,77 8,00

Demol. de pilares e vigas 

de concreto armado 

(Subestação antiga) 2

1,50 0,15 0,15 xxx 0,10 3,00

Demol. de pilares e vigas 

de concreto armado 

(Subestação antiga) 3

0,40 0,20 9,64 xxx 1,54 2,00

Demol. de pilares e vigas 

de concreto armado 

(Subestação antiga) 4

0,40 0,20 4,00 xxx 0,64 2,00

Demol. de pilares e vigas 

de concreto armado 

(Subestação antiga) 5

0,40 0,20 2,50 xxx 0,60 3,00

TOTAL 3,65

Demolição de revest. de 

argamassa (Guarita) 1
1,00 xxx 0,60 1,20 xxx 2

Demolição de revest. de 

argamassa (Guarita) 2
2,50 xxx 0,15 0,75 xxx 2

Demolição de revest. de 

argamassa (Guarita) 3
0,50 xxx 0,50 0,50 xxx 2

Demolição de revest. de 

argamassa (Guarita) 4
xxx 0,10 2,00 0,20 xxx 1

Demolição de revest. de 

argamassa (Lixeira) 5
0,50 xxx 0,50 0,50 xxx 2

Demolição de revest. de 

argamassa (Lixeira) 6
xxx 0,10 11,50 1,15 xxx 1

TOTAL 4,30

Demolição de 

intertravado com 

reutilização (Circulação 

externa Pedagógico) 1

5,00 xxx 46,00 230,00 xxx 1

Demolição de 

intertravado com 

reutilização 

(Estacionamento) 2

2,00 xxx 1,50 12,00 xxx 4

TOTAL 242,00

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área 

1 . SERVIÇOS PRELIMINARES

altura largura comprimento área bruta volume qtde.

volume qtde.altura largura comprimento área 

qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área bruta volume qtde.

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

O B R A :   OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL
Memorial de Cálculo - Urbanização e Outros

volume qtde.

altura largura comprimento área volume
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Mem. Urban. e Outros

Entulho de demolição - 

pilares e vigas
xxx xxx xxx 3,65 7,30 2,00

Entulho de demolição - 

revest. de argamassa
xxx 0,02 4,30 0,09 0,17 2,00

Entulho de demolição - 

alvenaria
xxx xxx xxx 14,30 28,60 2,00

Total 36,07

Entulho de limpeza 

mecanizada 
0,10 xxx 5510,00 xxx 22,04 0,04

Carga e descarga 

mecanizada (entulho + 

entulho de limpeza)

xxx xxx xxx xxx 58,11 xxx

Transporte mecanizado 

de entulho
xxx xxx 42,80 58,11 2487,11 xxx

Escavação, carga e 

transporte (área de 

pavimentação, garagem, 

manuseio de materiais e 

vivência) 

0,15 xxx xxx 3252,71 487,91 xxx

Escavação manual de 

vala (casa de gás - Lab. 

Esp.)

0,60 0,40 8,00 3,20 1,92 1,00

Escavação manual de 

vala (manuseio de 

materiais)

1,40 0,80 0,80 5,12 7,17 8,00

Escavação manual de 

vala (subestação)
1,40 0,80 0,80 3,84 5,38 6,00

Escavação manual de 

vala (Reservatório 

elevado 1)

0,85 2,90 2,90 33,64 28,59 4,00

Escavação manual de 

vala (Reservatório 

elevado 2)

1,30 1,30 1,30 6,76 8,79 4,00

TOTAL 52,56 51,85

Reaterro manual de vala 

(escavação para 

execução dos blocos de 

coroamento) 

1,40 0,80 0,80 xxx 12,54 14,00

Desc. volume blocos de 

coroamento
0,60 0,80 0,80 xxx -5,38 14,00

TOTAL 7,16

Volume de aterro 

(relocação de uma das 

escavações das fossas 

sépticas) 

3,00 6,30 6,30 xxx 119,07 1

Volume de aterro 

(manuseio de materiais) 
0,40 5,20 14,70 xxx 30,58 1

Volume de aterro 

(subestação) 
0,40 4,00 9,15 xxx 14,64 1

TOTAL 164,29

Saldo de movimento de 

terra dos blocos
xxx xxx xxx xxx -149,09 xxx

Saldo de movimento de 

terra reservatório de 

utilização  (volume do 

elemento no solo)

2,54 3,50 7,00 xxx 62,23 1,00

Saldo de movimento de 

terra reservatórios de 

reúso  (volume dos 

elementos)

2,54 3,50 14,00 xxx 248,92 2,00

Saldo de movimento de 

terra fossas sépticas 

(escavação de um 

elemento - reaterro de 

dois elementos)

xxx xxx xxx xxx -8,13 xxx

Saldo de movimento de 

terra filtros anaeróbios 

(volume dos elementos)

3,25 4,20 xxx xxx 90,01 2,00

TOTAL 243,94

Compactação mecânica 

(volume de escavações + 

saldo de movimento de 

terra dos blocos - volume 

de reaterro - volume de 

aterro )   

xxx xxx xxx xxx 612,25 xxx

Locação de obra 

(Subestação)
xxx 9,65 4,50 43,43 xxx 1,00

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área bruta Volume Qtde.

largura

altura largura

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura 

média
largura comprimento área volume qtde.

comprimento
apiloam. de 

fundo de 

volume de 

escavação
Qtde.

volume 

unitário

volume  de 

entulho
coef.

altura espes. área
volume 

unitário

volume  de 

entulho
coef.

altura largura Km
Volume de 

entulho
m³xKm coef.

altura espes. área
volume 

unitário

volume  de 

entulho
coef.

altura espes. área

2. MOVIMENTO DE TERRA
altura 

média
largura comprimento área Volume Qtde.

3. INFRAESTRUTURA

raio comprimento área volume qtde.
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Mem. Urban. e Outros

Locação de obra (Casa de 

Bombas - Utilização)
xxx 1,95 2,90 5,66 xxx 1,00

Locação de obra (Casa de 

Bombas - Reuso)
xxx 1,95 3,90 15,21 xxx 2,00

Locação de obra 

(Manuseio Materiais)
xxx 5,80 15,90 92,22 xxx 1,00

Locação de obra 

(Reservatório elevado 1)
xxx 9,00 9,00 81,00 xxx 1,00

Locação de obra 

(Reservatório elevado 2)
xxx 5,00 5,00 25,00 xxx 1,00

TOTAL 262,52

Estacas 300 mm 

(Reservatório elevado 1)
xxx xxx 10,00 120,00 12,00 12,00

Estacas 300 mm 

(Reservatório elevado 2)
xxx xxx 10,00 40,00 4,00 4,00

Estacas 300 mm 

(Subestação)
xxx xxx 10,00 60,00 6,00 6,00

Estacas 300 mm (Manuseio 

de materiais)
xxx xxx 10,00 80,00 8,00 8,00

TOTAL 300,00 30,00

5mm mm mm mm 5mm mm mm

Bloco de coroamento 

(Subestação)
0,80 0,60 0,80 2,30 11,52 6,00 -            12,12         -              58,92        -        -               -           

Bloco de coroamento 

(Manuseio Materiais)
0,80 0,60 0,80 3,07 15,36 8,00 -            11,15         -              78,61        -        -               -           

Bloco de coroamento 

(Reservatório elevado 1)
xxx 0,85 xxx 7,44 15,59 4,00 -            83              -              96             95          -               -           

Bloco de coroamento 

(Reservatório elevado 2)
0,80 0,80 0,80 2,05 10,24 4,00 -            6                 -              43             -        -               -           

52,71

Vigas baldrame 

(Subestação) 1
0,20 0,55 9,20 2,02 20,24 2,00

Vigas baldrame 

(Subestação) 2
0,20 0,40 4,05 1,62 16,20 5,00

Vigas baldrame 

(Manuseio de materiais) 1
0,20 0,50 15,90 4,77 47,70 3,00

Vigas baldrame 

(Manuseio de materiais) 2
0,20 0,50 5,20 2,08 20,80 4,00

Vigas baldrame 

(Manuseio de materiais) 3
0,20 0,40 2,40 0,77 7,68 4,00

Vigas baldrame 

(Reservatório elevado 1)
0,40 0,50 5,50 4,40 19,80 4,00 -            -             73,76          -            57,92    381,16         -           

Vigas baldrame 

(Reservatório elevado 2)
0,40 0,40 3,30 2,11 10,56 4,00 -            -             26,72          -            69,16    -               -           

Fundação casa de 

bombas - Utilização
1,95 0,10 2,90 0,57 0,68 -            46              -              -            -        -               -           

Fundação casa de 

bombas - Reuso 1
1,95 0,10 3,90 0,76 0,78 -            62              -              -            -        -               -           

Fundação casa de 

bombas - Reuso 2
1,95 0,10 3,90 0,76 0,78 -            62              -              -            -        -               -           

Fundação casa de gás 

(Lab. Esp.) 1
0,60 0,40 8,00 1,92 xxx 3                6                 -              -            -        -               -           

Fundação casa de gás 

(Lab. Esp.) 2
0,08 2,70 1,00 0,22 xxx 7                -             -              -            -        -               -           

145,22

36,86 130,73 352,09 195,85 376,87 381,98 381,16 0,00

Concreto magro (casa de 

gás Lab. Esp.)
0,05 2,70 1,00 xxx 0,14 1,00

Concreto magro (casa de 

gás Lab. Esp.)
0,05 0,40 8,00 xxx 0,16 1,00

Concreto magro 

(subestação-blocos)
0,05 0,80 0,80 xxx 0,19 6,00

Concreto magro 

(subestação-baldrame)
0,05 0,30 38,65 xxx 0,58 1,00

Concreto magro (manuseio 

de materiais - blocos)

0,05 0,80 0,80 xxx 0,26 8,00

Concreto magro (manuseio 

de materiais - baldrames)

0,05 0,30 38,85 xxx 0,58 1,00

Concreto magro 

(reservatório 1 - blocos)
0,05 - - 2,57 0,51 4,00

Concreto magro 

(reservatório 1 - Viga 

travamento)

0,05 0,50 5,50 xxx 0,55 4,00

Concreto magro 

(reservatório 2 - blocos)
0,05 0,80 0,80 xxx 0,13 4,00

Concreto magro 

(reservatório 2 - Viga 

travamento)

0,05 0,50 3,00 xxx 0,30 4,00

TOTAL 3,40

5mm mm mm mm 5mm mm mm

 Pilares < 0,25 m² , pé-

direito simples 

(subestação)

0,20 2,60 0,20 0,83 16,64 8,00 35             -             -              93             -        -               -           

Massa

41,79        18,62         17,78          51,21        73,19    -               -           

QUANT.
Massa

78,94        45,20         76,59          48,13        85,71    -               -           

4. SUPRAESTRUTURA

LARGURA ALTURA COMPRIMENTO
CONCRETO 

(m³) 
FORMA (m²) 

TOTAL

altura largura comprimento área volume qtde.

QUANT.

ELEMENTO

altura largura
comprimento 

unitário

compr. 

Total
qtde. arrasam.

ELEMENTO

LARGURA ALTURA COMPRIMENTO
CONCRETO 

(m³) 
FORMA (m²) 
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 Pilares < 0,25 m² , pé-

direito simples (manuseio 

de materiais) 1

0,25 3,10 0,25 0,78 12,40 4,00

 Pilares < 0,25 m² , pé-

direito simples (manuseio 

de materiais) 2

0,25 3,40 0,25 0,85 13,60 4,00

42,64

Pilares  < 0,25 m², pé 

direito duplo (reservatório 

elevado 1)

xxx xxx xxx 8,52 85,44 -            199            -              -            -        981               -           

Pilares  < 0,25 m², pé 

direito duplo (reservatório 

elevado 2)

xxx xxx xxx 8,60 86,08 -            261,27       -              2,59          221,49  -               -           

19,58 171,52

Pilar parede > 0,25 m², pé 

direito simples -  casa de 

gás (Lab. Esp.) 

xxx xxx xxx 2,13 33,50 61             -             -              121           -        -               -           

96,19 515,66 0,00 218,79 442,98 981,00 0,00

5mm mm mm mm 5mm mm mm

Vigas, pé-direito duplo 

(reservatório elevado 1)
xxx xxx xxx 17,18 159,46 307           18              53               -            272       343               -           

Vigas, pé-direito duplo 

(reservatório elevado 2)
xxx xxx xxx 11,48 91,02 98,40        50,40         -              142,00     147,20  24,80           -           

250,48 -            -             -              -            -        -               -           

Vigas pé-direito simples 

(subestação) 1
0,20 0,40 9,40 1,50 18,80 2,00

Vigas pé-direito simples 

(subestação) 2
0,20 0,40 4,05 0,65 8,10 2,00

Vigas pé-direito simples 

(subestação) 3
0,09 0,20 2,50 0,14 3,68 3,00 3                7                 -              -            -        -               -           

30,58

30,95 arm. vigas 434,35 90,00 125,55 142,00 419,20 367,80 0,00

530,54 605,66 125,55 360,79 862,18 1348,80 0,00

5mm mm mm mm 5mm mm mm

Laje maciça < 20 m², pé- 

direito duplo  

(reservatório elevado 2)

xxx xxx xxx 3,18 15,91 -            72              -              130           -        -               -           

15,91

Lajes maciças > 20 m², pé-

direito duplo (reservatório 

elevado 1)

xxx xxx xxx 9,78 48,90 -            -             312             -            727       -               -           

48,90

Laje maciça < 20 m², pé- 

direito simples  (casa de 

gás)

1,30 0,15 3,00 0,59 3,90 1,00 -            23              -              -            -        -               -           

3,90

13,55

44,50 arm. lajes 0,00 95,00 312,00 130,00 727,00 0,00 0,00

Laje pré-moldada 

treliçada (Subestação) 
xxx 9,65 4,50 43,43 xxx 1,00

Laje pré-moldada 

treliçada (Casa de 

Bombas - Utilização)

xxx 1,95 2,90 5,66 xxx 1,00

Laje pré-moldada 

treliçada  (Casa de 

Bombas - Reuso)

xxx 1,95 3,90 15,21 xxx 2,00

Laje pré-moldada 

treliçada (Manuseio 

Materiais)

xxx 1,20 15,90 19,08 xxx 1,00

83,38

Estrutura metálica 

(Manuseio de materiais)
xxx 5,80 16,40 95,12 xxx 1

Telha, trap. 0,7 mm 

(Manuseio de materiais)
xxx 6,80 16,40 111,52 xxx 1

Rufo em concreto (Casa 

de gás -  Lab. Esp.)
xxx xxx xxx 3,00 xxx 1

 

< 6 m² >= 6 m² < 6 m² >= 6 m²

Alvenaria ½ vez (Guarita - 

platibanda) 1
0,60 xxx 5,50 6,60 6,60 2,00 NÃO 0 0 6,6 0

Alvenaria ½ vez (Guarita - 

platibanda) 2
0,60 xxx 2,20 2,64 2,64 2,00 NÃO 0 0 2,64 0

Alvenaria ½ vez 

(Manuseio Materiais) 3
1,00 xxx 2,50 15,00 15,00 6,00 NÃO 0 0 15 0

Alvenaria ½ vez 

(Manuseio Materiais) 4
0,60 xxx 15,90 9,54 9,54 1,00 NÃO 0 0 0 9,54

Alvenaria ½ vez 

(Manuseio Materiais) 5
1,40 xxx 15,90 22,26 22,26 1,00 NÃO 0 0 0 22,26

Alvenaria ½ vez (Casa de 

Bombas - Reuso) 6
2,20 xxx 2,90 12,76 12,76 2,00 NÃO 0 0 0 12,76

Alvenaria ½ vez (Casa de 

Bombas - Reuso) 7
2,20 xxx 1,65 7,26 5,14 2,00 SIM 5,14 0 0 0

Desc.  Esquad. PF13 1,80 xxx 0,80 -1,44 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez (Casa de 

Bombas - Utilização) 8

2,20 xxx 3,90 17,16 17,16 2,00 NÃO 0 0 0 17,16

-            55,39         -              2,59          221,49  -               -           

QUANT.

QUANT.

Massa

Massa

Total de laje pré-moldada < 20 m²

ELEMENTO LARGURA ALTURA COMPRIMENTO
CONCRETO 

(m³) 
FORMA (m²) 

Total de concreto de vigas e lajes

altura largura comprimento área bruta Volume Qtde.

altura largura

Total armação de pilar ou viga

Total de concreto de lajes

comprimento área volume Qtde.

5. COBERTA

altura largura compr. área volume Qtde.

6. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

altura largura comprimento área bruta área líquida Qtde. Vãos
COM VÃOS SEM VÃOS

ELEMENTO LARGURA ALTURA COMPRIMENTO
CONCRETO 

(m³) 
FORMA (m²) 

Total de concreto de vigas 

Armação de pilares

Total concreto pilar < 0,25 m²

Qtde.altura largura comprimento área volume

-               -           26             14              73               -            -        
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Alvenaria ½ vez (Casa de 

Bombas - Utilização) 9

2,20 xxx 1,65 7,26 5,14 2,00 SIM 5,14 0 0 0

Desc.  Esquad. PF13 1,80 xxx 0,80 -1,44 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez (Casa de 

Gás) 10
1,80 xxx 2,70 4,86 1,66 1,00 SIM 1,66 0 0 0

Desc.  Esquad. PF7 1,60 xxx 2,00 -3,20 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

(Subestação) 10
3,00 xxx 2,50 7,50 6,78 xxx SIM 0 6,78 0 0

Desc. Chap. Met. 0,60 xxx 1,20 -0,72 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

(Subestação) 11
2,40 xxx 2,50 6,00 6,00 xxx NÃO 0 0 0 6

Alvenaria ½ vez 

(Subestação) 12
2,40 xxx 2,50 6,00 6,00 xxx NÃO 0 0 0 6

Alvenaria ½ vez 

(Subestação) 13
0,20 xxx 27,68 5,54 5,54 xxx NÃO 0 0 5,54 0

TOTAL 122,22 11,94 6,78 29,78 73,72

< 6 m² >= 6 m² < 6 m² >= 6 m²

Alvenaria 1 vez 

(Subestação) 4
3,00 xxx 9,64 28,92 26,12 xxx SIM 0 26,12 0 0 9,64

Desc. Veneziana 0,56 xxx 1,00 -2,80 xxx 5,00 xxx 0 0 0 0 0

Alvenaria 1 vez 

(Subestação) 5
3,00 xxx 9,64 28,92 24,92 xxx SIM 0 24,92 0 0 9,64

Desc. Esquadr. (PF5) 2,00 xxx 2,00 -4,00 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0

Alvenaria 1 vez 

(Subestação) 6
3,00 xxx 4,00 12,00 12,00 xxx NÃO 0 0 0 12 4

Alvenaria 1 vez 

(Subestação) 7
3,00 xxx 4,00 12,00 12,00 xxx NÃO 0 0 0 12 4

TOTAL 75,04 0,00 51,04 0,00 24,00 27,28

Verga em janela com até 

1,5 m de vão (Subestação 

- venezianas) 1

xxx 1,22 1,62 8,10 xxx 5

Verga em porta com até 

1,5 m de vão (PF13) 1
xxx 0,80 1,20 2,40 xxx 2

Verga em janela com 

mais de 1,5 m de vão 

(PF5)

xxx 2,00 2,40 2,40 xxx 1

Cobogó - C1 (Casas de 

bombas)
0,75 xxx 0,90 1,35 xxx 2,00

Cobogó - Muro 

Pedagógico/Vivência
1,80 xxx 8,00 28,80 xxx 2,00

Desc. Esquadr. (PF3) 1,80 xxx 0,80 -1,44 xxx 1,00

Cobogó - Muro 

Vivência/Ginásio
1,80 xxx 11,40 41,04 xxx 2,00

Desc. GLP 1,80 xxx 3,00 -5,40 xxx 1,00

TOTAL 64,35 xxx 2,00

Peitoril (Venezianas) xxx 0,12 1,00 0,60 xxx 5,00

Chapim em concreto 

(Guarita) 1
xxx xxx 5,50 11,00 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Guarita) 2
xxx xxx 2,20 4,40 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Casa de Bombas - 

Reuso) 3

xxx xxx 2,90 5,80 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Casa de Bombas - 

Reuso) 4

xxx xxx 1,65 3,30 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Casa de Bombas - 

Utilização) 5

xxx xxx 3,90 7,80 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Casa de Bombas - 

Utilização) 6

xxx xxx 1,65 3,30 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Lixeira) 7
xxx xxx 4,00 8,00 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Lixeira) 8
xxx xxx 2,20 4,40 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Subestação) 9
xxx xxx 9,64 19,28 xxxx 2

Chapim em concreto 

(Subestação) 10
xxx xxx 4,20 8,40 xxxx 2

TOTAL 75,68

suporte de 

condensadores (guarita)
xxx xxx xxx xxxx xxxx 1,00

7 . ESQUADRIAS

Porta (alumínio) P0 1,60 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00

Porta (alumínio) P01 1,60 xxx 0,70 0,00 xxx 0,00

Porta (alumínio) P0.1 1,60 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00

TOTAL 0,00

Porta (madeira) - Guarita - 

P02
2,10 xxx 0,70 1,47 xxx 1,00

comprimento

altura largura Qtde.

COM VÃOS

altura largura

Qtde.

altura
Compr. 

Esq.

compr. unit. 

verga
comp. total volume Qtde.

SEM VÃOS ENCUNHAM

ENTO

altura
Compr. 

Esq.

compr. unit. 

verga
comp. total volume Qtde.

altura largura comprimento área bruta área líquida Qtde. Vãos

qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura
compr. 

unitário
área área líquida qtde.

comp. total volume qtde.

altura largura compr. área volume

comprimento área bruta área líquida

altura
Compr. 

Esq.

compr. unit. 

verga
comp. total volume
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Porta (madeira) P04 2,10 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P04.1 2,10 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P06 2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P07 2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P08 2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P11 2,10 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P13 2,10 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P102 2,15 xxx 1,45 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira) P103 2,15 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira com  

revestimento em aço) P05

2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00

Porta (madeira com  

revestimento em aço) P12 

e P101  

2,15 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00

Porta (vidro) P03 2,00 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00

Porta (vidro) P09 5,00 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00

Porta (vidro) P10 2,00 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00

Portão (tela 2") - muro 

Pedagógico/Vivência - 

PF3

2,00 xxx 0,80 1,60 xxx 1,00

Portão (tela 2") - Lixeira - 

PF6
2,00 xxx 1,20 4,80 xxx 2,00

Portão (tela 2") - Casas de 

Gás - Vivência - PF7
1,60 xxx 2,00 3,20 xxx 1,00

Portão (tela 2") - Casas de 

Gás - Lab. Especiais - 

PF104

2,00 xxx 2,20 4,40 xxx 1,00

TOTAL 14,00

Portão (lambri) PF4 2,10 xxx 0,80 3,36 xxx 2,00

Guichê (lambri)  G3 0,30 xxx 1,80 0,00 xxx 0,00

TOTAL 3,36

Portão PF8 2,40 xxx 2,00 0,00 xxx 0,00

Portão PF9 2,40 xxx 2,00 0,00 xxx 0,00

Portão (chapa) - Casas de 

bombas - PF13
1,60 xxx 0,80 2,56 xxx 2,00

Portão (chapa) PF14 2,10 xxx 1,40 0,00 xxx 0,00

TOTAL 2,56

Portão (gradil) - Muro, 

trecho do 

estacionamento - PF10

2,50 xxx 4,00 10,00 xxx 1,00

Portão (gradil) PF11 2,50 xxx 5,00 0,00 xxx 0,00

Portão (gradil) PF12 2,50 xxx 2,40 0,00 xxx 0,00

TOTAL 10,00

Portão (Subestação - 

interno)
0,70 xxx 2,00 5,60 xxx 4,00

Portão (Subestação) PF5
2,00 xxx 2,00 4,00 xxx 1,00

TOTAL 9,60

Janela (maxim-ar) - 

Guarita - J01
0,46 xxx 0,66 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J02 0,46 xxx 0,66 0,30 2,24 1,00

Janela (maxim-ar) J04 0,46 xxx 1,29 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J05 0,46 xxx 1,29 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J06 4,24 xxx 1,29 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J07 0,46 xxx 1,92 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J08 0,86 xxx 1,92 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J09 0,46 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J10 0,46 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J11 1,26 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J14 0,46 xxx 3,81 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J16 0,46 xxx 3,81 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J17 0,46 xxx 4,44 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J101 0,46 xxx 3,15 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,30 2,24

Janela (correr, 04 folhas) - 

Guarita - J03
1,00 xxx 2,20 2,20 6,40 1,00

Janela (correr, 04 folhas) 

J12
1,26 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00

 

Janela (correr, 04 folhas) 

J13
0,80 xxx 3,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2,20 6,40

Janela (correr, 06 folhas) 

J15
1,26 xxx 3,81 0,00 0,00 0,00

Janela (correr, 06 folhas) 

J102
1,26 xxx 4,44 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

8,64

qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

qtde.

altura largura

volume qtde.

altura

altura largura

altura largura

largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área contramarco qtde.

compr. 

qtde.compr. área volume

Total contramarco

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área

área contramarco qtde.

qtde.compr. área volume

altura largura compr. área contramarco

altura largura compr. área volume
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Janela (fixa) J0 1,00 xxx 0,60 1,20 xxx 2,00

Gradil NYLOFOR3D (Muro 

interno) 1
2,03 xxx 78,75 159,86 xxx 1,00

Gradil NYLOFOR3D (Muro 

interno) 2
2,03 xxx 14,40 29,23 xxx 1,00

Desc. Esquadr. (P10) 2,03 xxx 4,00 -8,12 xxx 1,00

Gradil NYLOFOR3D (Muro 

interno) 3
2,03 xxx 110,45 224,21 xxx 1,00

TOTAL 405,18

Gradil Telado 

(Subestação) 1
3,00 xxx 1,50 4,50 xxx 1,00

Gradil Telado 

(Subestação) 2
2,40 xxx 7,50 18,00 xxx 1,00

Desc. Esquadr. 2,00 xxx 0,70 -5,60 xxx 4,00

Desc. Alvenaria 2,40 xxx 0,15 -0,72 xxx 2,00

TOTAL 16,18

8 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA

Subestação xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

10 . INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS

Fossas sépticas - Locação 

de obra 
xxx 4,30 4,30 36,98 xxx 2,00

Fossas sépticas - Escavação 

(uma escavação já 

executada, restando 

apenas uma)

3,00 6,30 6,30 xxx 119,07 1,00

Fossa séptica - Concreto 

magro  1
0,05 1,50 2,00 1,50 0,30 4,00

Fossa séptica - Concreto 

magro  2
0,05 4,00 0,75 1,50 0,30 4,00

Fossa séptica - Concreto 

magro  3
0,05 1,00 4,00 xxx 0,20 1,00

Fossa séptica - Concreto 

magro  4
0,05 0,15 4,15 xxx 0,12 4,00

0,92

1,84

Fossa séptica - fôrma 

paredes 1
1,60 xxx 4,30 27,52 xxx 4,00

Fossa séptica - fôrma 

paredes 2
1,30 xxx 4,00 20,80 xxx 4,00

Fossa séptica - fôrma 

paredes 3
0,80 xxx 0,90 2,88 xxx 4,00

Fossa séptica - fôrma 

paredes 4
0,95 xxx 0,60 2,28 xxx 4,00

53,48

106,96

Fossa séptica - fôrma laje xxx 4,00 4,00 16,00 xxx 1,00

Desc. Inspeções xxx 0,60 0,60 -0,72 xxx 2,00

15,28

30,56

N8 4,33 108,00 467,64 0,395 184,72

N21 2,83 12,00 33,96 0,395 13,41

N25 1,88 48,00 90,24 0,395 35,64

501,60 TOTAL 233,77

467,54

N2 1,05 16,00 16,80 0,617 10,37

N3 1,25 8,00 10,00 0,617 6,17

26,80 TOTAL 16,54

33,08

Fossa séptica - armação 

parede - 6.3 mm (total 

resumo)

xxx 646,37 0,00 646,37 0,245 158,36

316,72

Fossa séptica - armação 

parede - 8.0 mm (total 

resumo - laje)

xxx 1383,88 501,60 882,28 0,395 348,50

697,00

Fossa séptica - armação 

parede - 10.0 mm (total 

resumo - laje)

xxx 26,80 26,80 0,00 0,617 0,00

Fossa séptica - Concreto 

fundo 1
0,15 1,50 2,00 1,50 0,90 4,00

Fossa séptica - Concreto 

fundo 2
0,15 4,00 0,75 1,50 0,90 4,00

Fossa séptica - Concreto 

fundo 3
0,15 1,00 4,00 xxx 0,60 1,00

Fossa séptica - Concreto 

fundo 4
0,15 0,15 4,15 xxx 0,37 4,00

altura largura compr. área volume qtde.

FOSSAS SÉPTICAS

Fossa séptica - armação 

laje - 8.0 mm

Fossa séptica - armação 

laje - 10.0 mm

Posição
Compr. 

resumo
Compr. laje

Compr. 

restante
Coef. kg

Total duas fossas (x2)

Total duas fossas (x2)

Total duas fossas (x2)

Total uma fossa

Qtde.

altura largura

volume qtde.

Volume Qtde.

altura

qtde.

largura comprimento área volume qtde.

qtde.

Total uma fossa

altura largura compr. área volume

altura

comprimento área volume

altura largura comprimento

largura

Volume

Coef. kg

comprimento área 

Total duas fossas (x2)

Total duas fossas (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área bruta Volume Qtde.

compr. área

qtde.

área 

altura largura

Total uma fossa

Total duas fossas (x2)

Total duas fossas (x2)

Posição
Compr. 

unitário

Compr. 

total
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Fossa séptica - Concreto 

paredes 
1,45 0,15 4,15 xxx 3,61 4,00

6,38

12,76

Fossa séptica - Concreto 

laje
0,15 4,30 4,30 xxx 2,77 1,00

Desc. Inspeções 0,15 0,60 0,60 xxx -0,11 2,00

2,66

5,32

Fossa séptica - Peça de 

concreto pré-moldado 

(chicanas)

0,50 0,08 4,15 xxx 0,33 2,00

Fossa séptica - Peça de 

concreto pré-moldado 

(tampas)

0,05 0,70 0,70 xxx 0,05 2,00

0,38

0,76

Fossa séptica - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

1,60 xxx 4,30 27,52 xxx 4,00

Fossa séptica - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

0,80 xxx 0,90 2,88 xxx 4,00

Fossa séptica - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

xxx 4,30 4,30 18,49 xxx 1,00

48,89

97,78

Fossa séptica - 

impermeabilização 

bicomponente fundo 

(parte inclinada) 1

xxx 1,50 2,00 6,00 xxx 4,00

Fossa séptica - 

impermeabilização 

bicomponente fundo 

(parte inclinada) 2

xxx 4,00 0,75 6,00 xxx 4,00

Fossa séptica - 

impermeabilização 

bicomponente fundo 

(centro) 3

xxx 1,00 4,00 4,00 xxx 1,00

Fossa séptica - 

impermeabilização 

bicomponente paredes

1,30 xxx 4,00 20,80 xxx 4,00

Fossa séptica - 

impermeabilização 

bicomponente laje (fôrma 

laje)

xxx 4,00 4,00 16,00 xxx 1,00

Desc. Inspeções xxx 0,60 0,60 -0,72 xxx 2,00

Fossa séptica - 

impermeabilização 

bicomponente inspeção

0,95 xxx 0,60 4,56 xxx 8,00

56,64

113,28

Reaterro (Esacavação 

para execução das fossa  

séptica) 

3,00 6,30 6,30 xxx 119,07 1,00

Desc. volume fossa  

séptica
3,00 4,30 4,30 xxx -55,47 1,00

63,60

127,20

Filtros anaeróbios - 

Locação de obra 
xxx 4,20 xxx 27,69 xxx 2,00

Filtros anaeróbios - 

Escavação 
3,00 6,20 xxx xxx 181,05 2,00

Filtro anaeróbio - 

Concreto magro  1
0,05 4,20 xxx xxx 0,69 1,00

1,38

Filtro anaeróbio - fôrma 

paredes
2,45 4,20 xxx 67,85 xxx 1,00

Filtro anaeróbio - fôrma 

paredes 2
2,15 3,90 xxx 51,34 xxx 1,00

Filtro anaeróbio - fôrma 

paredes 3
0,80 0,90 xxx 1,02 xxx 1,00

Filtro anaeróbio - fôrma 

paredes 4
0,95 0,60 xxx 0,54 xxx 1,00

120,75

241,50

Filtro anaeróbio - fôrma 

laje 
xxx 4,00 xxxx 12,56 xxx 1,00

Desc. Inspeções xxx 0,60 xxxx -0,57 xxx 2,00

11,99

FILTRO ANAERÓBIO

Total uma fossa

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área volume qtde.

Total uma fossa

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área bruta Volume Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total uma fossa

Total duas fossas (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total uma fossa

Total duas fossas (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total duas fossas (x2)

Total uma fossa

Total uma fossa

Total duas fossas (x2)

altura largura comprimento área
Volume de 

reaterro
Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total uma fossa

Total duas fossas (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total uma fossa

Total duas fossas (x2)
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23,98

Filtro anaeróbio - 

armação parede - 6.3 mm

N30, 

N31, 

N37 e 

N38

xxx xxx 517,14 0,245 126,70

253,40

N19 0,92 34,00 31,28 0,395 12,36

N20 0,92 40,00 36,80 0,395 14,54

N22 2,48 1,97 4,89 0,395 1,93

72,97 TOTAL 28,83

57,66

N1 3,06 54,00 165,24 0,395 65,27

N16 3,06 54,00 165,24 0,395 65,27

330,48 TOTAL 130,54

Filtro anaeróbio - 

armação laje - 6.3 mm 

(total resumo - laje pré-

moldada - parede)

517,14 0,00 517,14 0,00 0,245 0,00

0,00
Filtro anaeróbio - 

armação laje - 8.0 mm 

(total resumo - laje pré-

moldada - parede)

1467,12 330,48 72,97 1063,67 0,395 420,15

840,30
Filtro anaeróbio - 

armação laje - 10.0 mm 

(total resumo - laje pré-

moldada - parede)

193,64 0,00 0,00 193,64 0,617 119,48

238,96

Filtro anaeróbio - 

Concreto fundo 
0,15 4,20 xxx xxx 2,08 1,00

Filtro anaeróbio - 

Concreto paredes 1
2,15 0,15 12,72 xxx 4,10 1,00

Filtro anaeróbio - 

Concreto paredes 2
0,80 0,15 2,36 xxx 0,57 2,00

6,75

13,50

Filtro anaeróbio - 

Concreto laje
0,15 4,20 xxx xxx 2,08 1,00

Desc. Inspeções 0,15 0,60 xxx xxx -0,08 2,00

2,00

4,00

Filtro anaeróbio - Peça de 

concreto pré-moldado 

acima de 100 L (laje pré-

moldada) 

0,18 4,20 xxx xxx 2,49 1,00

4,98

Filtro anaeróbio - Peça de 

concreto pré-moldado de 

10 a 30 L (tampas)

0,05 0,70 0,70 xxx 0,05 2,00

0,10

Filtro anaeróbio - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

1,60 4,20 xxx 21,10 xxx 1,00

42,20

Filtro anaeróbio - 

impermeabilização 

bicomponente fundo e 

teto

xxx 3,90 xxx 23,88 xxx 2,00

Desc. Inspeções xxx 0,60 xxx -0,57 xxx 2,00

Filtro anaeróbio - 

impermeabilização 

bicomponente paredes

1,60 3,90 xxx 19,59 xxx 1,00

Filtro anaeróbio - 

impermeabilização 

bicomponente inspeção

0,95 0,60 xxx 3,58 xxx 2,00

46,48

92,96

Reaterro (Esacavação 

para execução filtro 

anaeróbio) 6

3,30 6,20 xxx xxx 99,58 1,00

Desc. volume filtro 

anaeróbio
3,30 4,20 xxx xxx -45,70 1,00

53,88

107,76

camada de brita 1,16 3,90 xxx xxx 13,85 1,00

27,70

Total uma fossa

Total dois filtros (x2)

Posição

Total dois filtros (x2)

Total dois filtros (x2)

Total uma fossa

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total dois filtros (x2)

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total uma fossa

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total dois filtros (x2)

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total uma fossa

Total dois filtros (x2)

altura largura comprimento área
Volume de 

reaterro
Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total dois filtros (x2)

Posição
Compr. 

médio
qtde.

Compr. 

total
Coef. kg

Filtro anaeróbio - 

armação parede - 8.0 mm

Total dois filtros (x2)

Compr. 

resumo

Compr. 

Parede

Compr. 

restante
Coef. kg

Compr. 

médio
qtde.

Compr. 

total
Coef. kg

Filtro anaeróbio - 

armação laje pré-moldada 

Posição
Compr. 

médio
qtde.

Compr. 

total
Coef. kg

Total dois filtros (x2)

Compr. 

laje pré

altura largura compr. área volume qtde.

SUMIDOUROS

altura largura comprimento área
Volume de 

reaterro
Qtde.

Total dois filtros (x2)
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Ensaio - Taxa de 

percolação
xxx xxx xxx xxx xxx 6,00

Sumidouro xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Cisterna de utilização - 

Locação de obra 
xxx 3,50 7,00 24,50 xxx 1,00

Cisterna de utilização - 

Escavação 
2,54 5,50 9,00 xxx 125,73 1,00

Cisterna de utilização - 

Concreto magro  
0,05 3,50 7,00 xxx 1,23 1,00

Cisterna de utilização - 

fôrma paredes 1
2,84 xxx 7,00 39,76 xxx 2,00

Cisterna de utilização - 

fôrma paredes 2
2,50 xxx 6,49 32,45 xxx 2,00

Cisterna de utilização - 

fôrma paredes 3
2,84 xxx 3,50 19,88 xxx 2,00

Cisterna de utilização - 

fôrma paredes 4
2,50 xxx 3,16 31,60 xxx 4,00

123,69

Cisterna de utilização - 

fôrma laje 
xxx 3,16 6,49 20,51 xxx 1,00

Desc. Inspeções xxx 0,90 0,90 -1,62 xxx 2,00

18,89

N3 7,10 44,00 312,40 0,245 76,54

N4 6,92 44,00 304,48 0,245 74,60

N5 3,60 44,00 158,40 0,245 38,81

N6 3,42 88,00 300,96 0,245 73,74

N9 1,96 84,00 164,64 0,245 40,34

N10 1,78 168,00 299,04 0,245 73,26

1539,92 TOTAL 377,29

N1 4,77 180,00 858,60 0,617 529,76

N2 4,59 158,00 725,22 0,617 447,46

1583,82 TOTAL 977,22

Cisterna de utilização - 

armação parede - 6.3 mm 

(total resumo)

xxx 2070,70 1539,92 530,78 0,245 130,04

Cisterna de utilização - 

armação parede - 8.0 mm 

(total resumo - laje)

xxx 386,80 0,00 386,80 0,395 152,79

Cisterna de utilização - 

armação parede - 10.0 

mm (total resumo - laje)

xxx 1970,60 1583,82 386,78 0,617 238,64

Cisterna de utilização - 

Concreto parede 1
2,50 0,17 7,00 xxx 5,95 2,00

Cisterna de utilização - 

Concreto parede 2
2,50 0,17 3,16 xxx 4,03 3,00

9,98

Cisterna de utilização - 

Concreto laje fundo 
0,17 3,50 7,00 xxx 4,17 1,00

Cisterna de utilização - 

Concreto laje teto
0,17 3,50 7,00 xxx 4,17 1,00

Desc. Inspeções 0,17 0,90 0,90 xxx -0,28 2,00

8,06

Cisterna de utilização - 

Peça de concreto pré-

moldado (tampas)

0,05 0,90 0,90 xxx 0,08 2,00

Cisterna de utilização - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

2,54 xxx 7,00 35,56 xxx 2,00

Cisterna de utilização - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

2,54 xxx 3,50 17,78 xxx 2,00

53,34

Cisterna de utilização - 

impermeabilização 

bicomponente fundo  e 

teto

xxx 3,16 6,49 20,51 xxx 2,00

Desc. Inspeções xxx 0,90 0,90 -1,62 xxx 2,00

Cisterna de utilização - 

impermeabilização 

bicomponente paredes 1

2,50 xxx 6,49 32,45 xxx 2,00

Cisterna de utilização - 

impermeabilização 

bicomponente paredes 2

2,50 xxx 3,16 31,60 xxx 4,00

82,94

Total imper. tinta asfáltica

Total imper. bicomponente

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área
Volume de 

reaterro
Qtde.

Total concreto teto

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total concreto parede

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total fôrma laje

Posição
Compr. 

unitário
qtde.

Compr. 

total
Coef. kg

Cisterna de utilização - 

armação parede - 6.3 mm

Cisterna de utilização - 

armação parede - 10.0 

Posição
Compr. 

resumo

Compr. 

parede

Compr. 

restante
Coef. kg

altura largura comprimento área volume qtde.

Total fôrmas parede

altura largura comprimento área volume qtde.

CISTERNA - UTILIZAÇÃO

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área bruta Volume Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.
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Reaterro (Esacavação 

para execução da 

cisterna de utilização) 

2,54 5,50 9,00 xxx 125,73 1,00

Desc. volume cisterna de 

utilização
2,54 3,50 7,00 xxx -62,23 1,00

63,50

Cisterna de reúso - Locação 

de obra 
xxx 3,50 14,00 49,00 xxx 1,00

98,00

Cisterna de reúso - 

Escavação 
2,54 5,50 16,00 xxx 223,52 1,00

447,04

Cisterna de reúso - 

Concreto magro  
0,05 3,50 14,00 xxx 2,45 1,00

4,90

Cisterna de reúso - fôrma 

paredes 1
2,84 xxx 14,00 79,52 xxx 2,00

Cisterna de reúso - fôrma 

paredes 2
2,50 xxx 13,49 67,45 xxx 2,00

Cisterna de reúso - fôrma 

paredes 3
2,84 xxx 3,50 19,88 xxx 2,00

Cisterna de reúso - fôrma 

paredes 4
2,50 xxx 3,16 31,60 xxx 4,00

198,45

396,90

Cisterna de reúso - fôrma 

laje 
xxx 3,16 13,49 42,63 xxx 1,00

Desc. Inspeções xxx 0,90 0,90 -3,24 xxx 4,00

39,39

78,78

N4 0,60 342,00 205,20 0,245 50,27

N5 12,00 44,00 528,00 0,245 129,36

N6 12,00 44,00 528,00 0,245 129,36

N7 2,31 44,00 101,64 0,245 24,90

N8 2,22 44,00 97,68 0,245 23,93

N9 3,60 44,00 158,40 0,245 38,81

N10 3,42 88,00 300,96 0,245 73,74

N11 1,96 84,00 164,64 0,245 40,34

N12 1,78 168,00 299,04 0,245 73,26

2383,56 TOTAL 583,97

1167,94

N1 4,77 250,00 1192,50 0,617 735,77

N2 4,59 264,00 1211,76 0,617 747,66

N3 3,77 22,00 82,94 0,617 51,17

2487,20 TOTAL 1534,60

3069,20

Cisterna de reúso - 

armação parede - 6.3 mm 

(total resumo)

xxx 3424,40 2383,56 1040,84 0,245 255,01

510,02

Cisterna de reúso - 

armação parede - 8.0 mm 

(total resumo - laje)

xxx 793,70 0,00 793,70 0,395 313,51

627,02

Cisterna de reúso - 

armação parede - 10.0 

mm (total resumo - laje)

xxx 3249,30 2487,20 762,10 0,617 470,22

940,44

Cisterna de reúso - 

Concreto parede 1
2,50 0,17 14,00 xxx 11,90 2,00

Cisterna de reúso - 

Concreto parede 2
2,50 0,17 3,16 xxx 4,03 3,00

15,93

31,86

Cisterna de reúso - 

Concreto laje fundo 
0,17 3,50 14,00 xxx 8,33 1,00

Cisterna de reúso - 

Concreto laje teto
0,17 3,50 14,00 xxx 8,33 1,00

Desc. Inspeções 0,17 0,90 0,90 xxx -0,55 4,00

16,11

32,22

Cisterna de reúso - Peça 

de concreto pré-moldado 

(tampas)

0,05 0,90 0,90 xxx 0,16 4,00

0,32

Cisterna de reúso - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

2,54 xxx 14,00 71,12 xxx 2,00

Posição
Compr. 

unitário
qtde. Compr. total Coef. kg

Cisterna de reúso - 

armação parede - 6.3 mm

Cisterna de reúso - 

armação parede - 10.0 

mm

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total concreto parede

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Total concreto teto

altura largura comprimento área Volume Qtde.

Posição
Compr. 

resumo

Compr. 

parede

Compr. 

restante
Coef. kg

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

Total fôrmas parede

Total fôrma laje

altura largura comprimento área volume qtde.

CISTERNAS - REÚSO

altura largura comprimento área Volume Qtde.

altura largura comprimento área bruta Volume Qtde.

Total reaterro
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Cisterna de reúso - 

impermeabilização tinta 

asfaltica paredes

2,54 xxx 3,50 17,78 xxx 2,00

88,90

177,80

Cisterna de reúso - 

impermeabilização 

bicomponente fundo  e 

teto

xxx 3,16 13,49 42,63 xxx 2,00

Desc. Inspeções xxx 0,90 0,90 -3,24 xxx 4,00

Cisterna de reúso - 

impermeabilização 

bicomponente paredes 1

2,50 xxx 13,49 67,45 xxx 2,00

Cisterna de reúso - 

impermeabilização 

bicomponente paredes 2

2,50 xxx 3,16 31,60 xxx 4,00

138,44

276,88

Reaterro (Esacavação 

para execução da 

cisterna de reúso) 

2,54 5,50 16,00 xxx 223,52 1,00

Desc. volume cisterna de 

reúso
2,54 3,50 14,00 xxx -124,46 1,00

99,06

198,12

11 . Impermeabilização, isolação térmica e acústica

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

bloco de coroamento 

(Subestação)

0,80 0,60 0,80 11,52 xxx 6,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

bloco de coroamento 

(Manuseio Materiais)

0,80 0,60 0,80 15,36 xxx 8,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

bloco de coroamento 

(Reservatório elevado 1)

xxx xxx xxx 14,66 xxx xxx

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

bloco de coroamento 

(Reservatório elevado 2)

0,80 0,80 0,80 10,24 xxx 4,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame 

(Subestação) 1

0,20 0,55 9,20 23,92 xxx 2,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame 

(Subestação) 2

0,20 0,40 4,05 20,25 xxx 5,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame (Manuseio 

de materiais) 1

0,20 0,50 15,90 57,24 xxx 3,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame (Manuseio 

de materiais) 2

0,20 0,50 5,20 24,96 xxx 4,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame (Manuseio 

de materiais) 3

0,20 0,40 2,40 9,60 xxx 4,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame 

(Reservatório elevado 1)

0,40 0,50 5,50 30,80 xxx 4,00

Impermeabilização de 

estruturas enterradas, 

viga baldrame 

(Reservatório elevado 2)

0,40 0,40 3,30 15,84 xxx 4,00

TOTAL 234,39

Impermeabilização com 

manta (Guarita) 1
xxx 2,20 5,20 11,44 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Guarita) 2
0,20 xxx 14,80 2,96 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Casa de bombas - 

Reuso) 3

xxx 1,65 2,60 4,29 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Casa de bombas - 

Reuso) 4

0,20 xxx 8,50 1,70 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Casa de bombas - 

Utilização) 5

xxx 1,65 3,60 5,94 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Casa de bombas - 

Utilização) 6

0,20 xxx 10,50 2,10 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Lixeira) 7
xxx 2,20 3,70 8,14 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Lixeira) 8
0,20 xxx 11,80 2,36 xxxx 1

Total duas cisternas (x2)

área Volume Qtde.

Total imper. bicomponente

Total reaterro

Total duas cisternas (x2)

Total duas cisternas (x2)

Total imper. tinta asfáltica

altura largura comprimento

altura largura comprimento área
Volume de 

reaterro
Qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

volume qtde.largura altura comprimento área 
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Impermeabilização com 

manta (Subestação) 9
xxx 4,00 9,14 36,56 xxxx 1

Impermeabilização com 

manta (Subestação) 10
0,20 xxx 26,28 5,26 xxxx 1

TOTAL 80,75

Proteção mecânica 0,02 xxx xxx 80,75 1,62 xxxx

Argamassa polimérica  

(Guarita - platibanda)
0,80 xxx 14,80 11,84 xxxx 1,00

 

Chapisco estrutura 

(Manuseio de Materiais)  

1

2,50 0,25 0,25 10,00 xxx 4,00

Chapisco estrutura 

(Manuseio de Materiais)  

2

2,80 0,25 0,25 11,20 xxx 4,00

TOTAL 21,20

Chapisco interno 

(Demolição de revest. de 

argamassa, Guarita e 

Lixeira)  1

xxx xxx xxx 4,30 4,30 xxx

Chapisco interno (Casa 

de bombas - Reuso)  2
2,00 xxx 2,60 10,40 10,40 2,00

Chapisco interno (Casa 

de bombas - Reuso)  3
2,00 xxx 1,65 6,60 4,48 2,00

Desc. Esquadr. (PF3) 1,80 xxx 0,80 -1,44 xxx 1,00

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00

Chapisco interno (Casa 

de bombas - Reuso)  4
0,15 xxx 8,50 1,28 1,28 1,00

Chapisco interno (Casa 

de bombas - Utilização)  5

2,00 xxx 3,60 14,40 14,40 2,00

Chapisco interno (Casa 

de bombas - Utilização)  6

2,00 xxx 1,65 6,60 4,48 2,00

Desc. Esquadr. (PF3) 1,80 xxx 0,80 -1,44 xxx 1,00

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00

Chapisco interno (Casa 

de bombas - Utilização)  7

0,15 xxx 10,50 1,58 1,58 1,00

Chapisco interno 

(Subestação) 8
3,00 xxx 2,50 15,00 14,28 2,00

Desc. Chap. Met. 0,60 xxx 1,20 -0,72 xxx 1,00

Chapisco interno 

(Subestação) 9
2,40 xxx 2,50 24,00 24,00 4,00

Chapisco interno 

(Subestação) 10
3,00 xxx 9,64 57,84 51,04 2,00

Desc. Veneziana 0,56 xxx 1,00 -2,80 xxx 5,00

Desc. Esquadr. (PF5) 2,00 xxx 2,00 -4,00 xxx 1,00

Chapisco interno 

(Subestação) 11
3,00 xxx 4,00 24,00 24,00 2,00

Chapisco interno 

(Manuseio de Materiais) 

12

0,60 xxx 15,90 19,08 19,08 2,00

Chapisco interno 

(Manuseio de Materiais) 

13

1,40 xxx 15,90 44,52 44,52 2,00

Chapisco interno 

(Manuseio de Materiais) 

14

1,00 xxx 2,50 30,00 30,00 12,00

Chapisco interno 

(Manuseio de Materiais) 

15

xxx 15,90 1,20 19,08 xxxx 1

TOTAL 266,92

Chapisco de fachada em 

alvenaria (Casa de 

bombas - Reuso)  1

2,35 xxx 2,90 13,63 13,63 2,00 NÃO 0 13,63

Chapisco de fachada em 

alvenaria (Casa de 

bombas - Reuso)  2

2,35 xxx 1,95 9,17 7,21 2,00 SIM 7,21 0

Desc. Esquadr. (PF13) 1,60 xxx 0,80 -1,28 xxx 1,00 xxx 0 0

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00 xxx 0 0

Chapisco de fachada em 

alvenaria (Casa de 

bombas - Utilização)  3

2,35 xxx 3,90 18,33 18,33 2,00 NÃO 0 18,33

Chapisco de fachada em 

alvenaria (Casa de 

bombas - Utilização)  4

2,35 xxx 1,95 9,17 7,21 2,00 SIM 7,21 0

Desc. Esquadr. (PF13) 1,60 xxx 0,80 -1,28 xxx 1,00 xxx 0 0

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00 xxx 0 0

Chapisco de fachada em 

lavenaria (Subestação) 5

3,40 xxx 9,64 65,55 58,75 2,00 SIM 58,75 0

Desc. Veneziana 0,56 xxx 1,00 -2,80 xxx 5,00 xxx 0 0

Desc. Esquadr. (PF5) 2,00 xxx 2,00 -4,00 xxx 1,00 xxx 0 0

Chapisco de fachada em 

lavenaria (Subestação) 6

3,40 xxx 4,50 30,60 30,60 2,00 NÃO 0 30,6

135,73 73,17 62,56

Chapisco em teto (Casa 

de bombas - Reuso) 1
xxx 1,65 2,60 4,29 xxxx 1

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

COM 

VÃOS
SEM VÃOS

Total chap. em alvenaria

altura largura comprimento área bruta área líquida Qtde.

altura largura comprimento área bruta área líquida Qtde. Vãos

TOTAL

13. REVESTIMENTOS 

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.
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Chapisco em teto (Casa 

de bombas - Utilização) 2
xxx 1,65 3,60 5,94 xxxx 1

Chapisco em teto 

(Subestação) 3
xxx 4,00 9,14 36,56 xxxx 1

Chapisco em teto 

(Manuseio Materiais) 4
xxx 3,00 1,15 17,25 xxxx 5

TOTAL 64,04

Revest. cer. 20x20 - meia 

parede, em ambiente < 5 

m² (Guarita - W.C)

1,80 6,80 12,24 10,98 1,00 2

Desc. Esquadr. (P02) 1,80 0,70 -1,26 xxx 1,00 xxx

TOTAL 10,98

< 5 m² 5 - 10 m² > 10 m²

Revest. cer. 30x30 

(Lixeira)
2,50 11,80 29,50 22,18 1,00 3 inteira 8,14 0,00 22,18 0,00

Desc. Esquadr. (PF6) 2,00 1,20 -4,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Desc. Cobogó (C4) 0,60 2,10 -2,52 xxx 2,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Revest. cer. 30x30 (Casa 

de bombas - Reuso)
2,00 8,50 17,00 15,04 1,00 3 inteira 4,46 15,04 0,00 0,00

Desc. Esquadr. (PF13) 1,60 0,80 -1,28 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 0,90 -0,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Revest. cer. 30x30 (Casa 

de bombas - Utilização)
2,00 10,50 21,00 19,04 1,00 3 inteira 5,95 0,00 19,04 0,00

Desc. Esquadr. (PF13) 1,60 0,80 -1,28 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Desc.  Cobogó (C1) 0,75 0,90 -0,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Revest. cer. 30x30 (Casas 

de gás - Vivência)

1,80 7,40 13,32 10,12 1,00 3 inteira xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquadr. (PF7) 1,60 2,00 -3,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

Revest. cer. 30x30 (Casas 

de gás - Lab. Especiais)

2,15 7,40 15,91 11,51 1,00 3 inteira xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquadr. (PF104) 2,00 2,20 -4,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00

77,89 TOTAL 15,04 41,22 0,00

Massa única fachada sem 

vãos (chapisco fachada 

sem vãos+chapisco em 

estrutura)

xxx xxx xxx 83,76 xxx xxx

Massa única fachada com 

vãos (chapisco fachada 

com vãos)

xxx xxx xxx 73,17 xxx xxx

Massa única paredes 

internas (chapisco 

interno - revest. cer. 

30x30 (menos lixeira)) 

xxx xxx xxx 211,21 xxx xxx

Massa única em teto 

(chapisco em teto) 
xxx xxx xxx 64,04 xxx xxx

Contrapiso  (Guarita) 1 xxx 2,20 1,70 3,74 xxx 1,00

Contrapiso  (Guarita) 2 xxx 2,20 1,20 2,64 xxx 1,00

Contrapiso  (Guarita) 3 xxx 2,20 2,00 4,40 xxx 1,00

Contrapiso (Lixeira) 4 xxx 3,70 2,20 8,14 xxx 1,00

Contrapiso (Casa de 

bombas - Reuso) 5
xxx 2,60 1,65 4,29 xxx 1,00

Contrapiso (Casa de 

bombas - Utilização) 6
xxx 3,60 1,65 5,94 xxx 1,00

Contrapiso (Subestação) 

7
xxx 4,00 9,14 36,56 xxx 1,00

TOTAL 65,71

Piso gran. 12 mm   

(Guarita) 1
xxx 2,20 1,70 3,74 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm   

(Guarita) 2
xxx 2,20 1,20 2,64 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm   

(Guarita) 3
xxx 2,20 2,00 4,40 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm  

(Lixeira) 4
xxx 3,70 2,20 8,14 xxx 1,00

TOTAL 18,92

Piso cimentado (Casa de 

bombas - Reuso) 5
xxx 2,60 1,65 4,29 xxx 1,00

Piso cimentado (Casa de 

bombas - Utilização) 6

xxx 3,60 1,65 5,94 xxx 1,00

Piso cimentado 

(Subestação) 7
xxx 4,00 9,14 36,56 xxx 1,00

TOTAL 46,79

altura largura comprimento vãos perímetro Qtde.

Rodapé granito (Guarita) 

1
xxx 1,70 2,20 1,50 6,30 xxx

Rodapé granito (Guarita) 

2
xxx 2,00 2,20 0,80 7,60 xxx

TOTAL 13,90

Calçada (Guarita) 1 0,07 0,15 13,70 xxx 0,14 1,00

Calçada (Casa de bombas 

- Reuso) 2
0,07 0,15 8,75 xxx 0,09 1,00

Calçada (Casa de bombas 

- Utilização) 3
0,07 0,15 7,25 xxx 0,08 1,00

Calçada (Lixeira) 4 0,07 0,60 9,95 xxx 0,42 1,00

altura perím. área bruta área líquida qtde. tipo

altura largura comprimento

altura largura comprimento área bruta volume qtde.

altura largura perímetro área volume qtde.

área bruta volume qtde.

área bruta volume qtde.

emboço

TOTAL 

altura largura perímetro área volume Qtde.

altura perím. área bruta área líquida Qtde. Tipo
região da 

parede

área do 

ambiente 

altura largura comprimento
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Calçada (Subestação) 5 0,07 0,60 9,00 xxx 0,38 1,00

Calçada (Subestação) 6 0,07 0,90 10,90 xxx 0,69 1,00

Calçada (Manuseio de 

Materiais) 7
0,07 0,60 22,25 xxx 0,93 1,00

Calçada (Casa de gás - 

vivência) 8
0,07 0,60 6,45 xxx 0,27 1,00

Calçada (Contorno 

interno do muro) 9
0,07 0,60 204,90 xxx 8,61 1,00

Calçada (Contorno 

interno do muro) 10
0,07 0,60 96,40 xxx 4,05 1,00

Calçada (Contorno 

interno do muro) 11
0,07 0,60 44,35 xxx 1,86 1,00

Calçada (Passeio - 

contorno externo do 

muro) 12

0,07 3,35 261,00 xxx 61,20 1,00

Calçada (Passeio - 

contorno externo do 

muro) 13

0,07 1,85 189,45 xxx 24,53 1,00

Calçada (rampa - 

estacionamento) 14
0,05 1,80 1,20 xxx 0,11 1,00

103,36

Piso tátil em concreto 

(passeio frontal)
xxx 0,30 255,10 76,53 xxx 1,00

Piso tátil em concreto 

(passeio lateral esquerdo)

xxx 0,30 193,35 58,01 xxx 1,00

Piso tátil em concreto 

(anfiteatro)
xxx 0,30 0,90 0,27 xxx 1,00

TOTAL 134,81

Pintura acrílica teto 

(Gurita) 1
xxx 2,20 1,70 3,74 xxx 1,00

Pintura acrílica teto 

(Gurita) 2
xxx 2,20 1,20 2,64 xxx 1,00

Pintura acrílica teto 

(Gurita) 3
xxx 2,20 2,00 4,40 xxx 1,00

Pintura acrílica teto 

(Subestação) 4
xxx 9,14 4,00 36,56 xxx 1,00

Pintura acrílica teto (Casa 

de Bombas - Utilização) 3

xxx 3,60 1,65 5,94 xxx 1,00

Pintura acrílica teto (Casa 

de Bombas - Reuso) 3

xxx 2,60 1,65 4,29 xxx 1,00

Pintura acrílica teto 

(Lixeira) 3
xxx 3,70 2,20 8,14 xxx 1,00

TOTAL 65,71

Fundo selador acrílico em 

teto 
xxx xxx xxx 65,71 xxx xxx

Emassamento de teto  xxx xxx xxx 65,71 xxx xxx

Pintura acríl. parede 

(Guarita) 1 
2,50 xxx 7,80 19,50 14,42 1,00

Desc. Esquadr. (J0) 1,00 xxx 0,60 -1,20 xxx 2,00

Desc. Esquadr. (J03) 1,00 xxx 2,20 -2,20 xxx 1,00

Desc. Esquadr. (PF4) 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00

Pintura acríl. parede 

(Guarita) 2
0,70 xxx 6,80 4,76 2,99 1,00

Desc. Esquadr. (P02) 2,10 xxx 0,70 -1,47 xxx 1,00

Desc. Esquadr. (J02) 0,46 xxx 0,66 -0,30 xxx 1,00

Pintura acríl. parede 

(Guarita) 3
2,50 xxx 8,40 21,00 18,64 1,00

Desc. Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00

Desc. Esquadr. (PF4) 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00

Pintura acríl. parede 

(Subestação) 4
3,00 xxx 2,50 15,00 14,28 2,00

Desc. Chap. Met. 0,60 xxx 1,20 -0,72 xxx 1,00

Pintura acríl. parede 

(Subestação) 5
2,40 xxx 2,50 24,00 24,00 4,00

Pintura acríl. parede 

(Subestação) 6
3,00 xxx 9,64 57,84 51,04 2,00

Desc. Veneziana 0,56 xxx 1,00 -2,80 xxx 5,00

Desc. Esquadr. (PF5) 2,00 xxx 2,00 -4,00 xxx 1,00

Pintura acríl. parede 

(Subestação) 7
3,00 xxx 4,00 24,00 24,00 2,00

Pintura acríl. parede 

(Anfiteatro - piso do palco 

descoberto) 8

xxx xxx xxx 15,70 xxx xxx

TOTAL 165,07

Emas. de parede xxx xxx xxx 165,07 xxx xxx

Textura acríl. (Guarita) 1
3,40 xxx 16,00 54,40 46,96 1,00

Desc. Esquadr. (J0) 1,00 xxx 0,60 -1,20 xxx 2,00

Desc. Esquadr. (J3) 1,00 xxx 2,20 -2,20 xxx 1,00

Desc. Esquadr. (PF4) 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00

Desc. Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00

Textura acríl. (Casa de 

bombas - Reuso) 2
2,35 xxx 9,70 22,80 20,84 1,00

Desc. Esquadr. (PF13) 1,60 xxx 0,80 -1,28 xxx 1,00

Desc. Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00

TOTAL

volume qtde.

14. PINTURA

altura largura perímetro área bruta área líquida Qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

altura

altura largura comprimento área

altura largura perímetro área bruta área líquida Qtde.

largura comprimento área Volume Lados

altura largura comprimento área Volume Lados

altura largura comprimento área Volume Lados
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Textura acríl. (Casa de 

bombas - Utilização) 3
2,35 xxx 11,70 27,50 25,54 1,00

Desc. Esquadr. (PF13) 1,60 xxx 0,80 -1,28 xxx 1,00

Desc. Cobogó (C1) 0,75 xxx 0,90 -0,68 xxx 1,00

Textura acríl. (Lixeira) 4
2,85 xxx 13,00 37,05 29,73 1,00

Desc. Esquadr. (PF6) 2,00 xxx 1,20 -4,80 xxx 2,00

Desc. Cobogó (C4) 0,60 xxx 2,10 -2,52 xxx 2,00

Textura acríl. 

(Subestação) 5
3,40 xxx 28,28 96,15 89,35 1,00

Desc. Veneziana 0,56 xxx 1,00 -2,80 xxx 5,00

Desc. Esquadr. (PF5) 2,00 xxx 2,00 -4,00 xxx 1,00

Textura acríl. (Manuseio 

de Materiais) 6
0,60 xxx 15,90 9,54 9,54 1,00

Textura acríl. (Manuseio 

de Materiais) 7
1,60 xxx 15,90 25,44 25,44 1,00

Textura acríl. (Manuseio 

de Materiais) 8
1,10 xxx 2,80 6,16 6,16 2,00

Textura acríl. (Manuseio 

de Materiais) 9
xxx 1,20 15,90 19,08 19,08 1,00

Textura acríl. (Manuseio 

de Materiais) 10
2,50 0,25 0,25 10,00 10,00 4,00

Textura acríl. (Manuseio 

de Materiais) 11
2,80 0,25 0,25 11,20 11,20 4,00

Textura acríl. (Casas de 

gás - Vivência) 12
1,90 xxx 8,40 15,96 12,76 1,00

Desc. Esquadr. (PF7) 1,60 xxx 2,00 -3,20 xxx 1,00

Textura acríl. (Casas de 

gás - Lab. Especiais) 13
2,15 xxx 5,40 11,61 7,21 1,00

Desc. Esquadr. (PF104) 2,00 xxx 2,20 -4,40 xxx 1,00

Textura acríl. (bancos 

anfiteatro) 14
0,40 xxx 11,68 18,69 18,69 4,00

Textura acríl. (bancos 

anfiteatro) 15
0,40 xxx 10,25 16,40 16,40 4,00

Textura acríl. (bancos 

anfiteatro) 16
0,40 xxx 8,83 14,13 14,13 4,00

Textura acríl. (bancos 

anfiteatro) 17
0,40 xxx 7,41 11,86 11,86 4,00

Textura acríl. (bancos 

anfiteatro) 18
0,40 xxx 3,81 6,10 6,10 4,00

Textura acríl. (bancos 

anfiteatro) 19
0,40 xxx 0,25 2,00 2,00 20,00

Textura acríl. (palco 

descoberto - anfiteatro) 

20

0,40 xxx 16,95 6,78 6,78 1,00

Textura acríl. (bancos 

com floreira 5,00x5,00 - 

Vivência/Anfiteatro) 21

0,40 xxx 19,60 39,20 39,20 5,00

Textura acríl. (mureta - 

lateral direita) 22
0,40 xxx 203,50 162,80 159,60 2,00

Desc. Esquadr. (P10) 0,40 xxx 4,00 -3,20 xxx 2,00

Textura acríl. (mureta - 

entrada/guarita) 23
0,40 xxx 10,00 8,00 8,00 2,00

Textura acríl. (mureta - 

frente) 24
0,40 xxx 62,60 50,08 44,96 2,00

Desc. Esquadr. (P10) 0,40 xxx 2,40 -1,92 xxx 2,00

Desc. Esquadr. (P12) 0,40 xxx 4,00 -3,20 xxx 2,00

Textura acríl. (mureta - 

lateral esquerda) 25
0,40 xxx 143,55 114,84 107,64 2,00

Desc. Esquadr. (P11) 0,40 xxx 5,00 -4,00 xxx 2,00

Desc. Lixeira 0,40 xxx 4,00 -3,20 xxx 2,00

TOTAL 749,17

Fundo selador acrílico 

(textura)
xxx xxx xxx 749,17 xxx xxx

Pintura esmalte (Guarita) 

P02 
2,10 xxx 0,70 1,47 3,68 1,00 0,74

Pintura esmalte em 

superfície metálica (tela 

2") - muro 

Pedagógico/Vivência - 

PF3

2,00 2,00 0,80 1,60 3,20 1,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica (tela 

2") - Lixeira - PF6

2,00 2,00 1,20 4,80 9,60 2,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica (tela 

2") - Casas de Gás  - 

Vivência - PF7

1,60 2,00 2,00 3,20 6,40 1,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica (tela 

2") Casa de Gás - Lab. 

Especiais - PF104 

2,00 2,00 2,20 4,40 8,80 1,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica - PF5

2,00 2,00 2,00 4,00 8,00 1,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica 

(portões internos na 

subestação)

0,70 2,00 2,00 5,60 11,20 4,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica (gradil 

na subestação)

xxx 2,00 xxx 16,18 32,36 xxx

Pintura esmalte em 

superfície metálica - 

(chapa) PF13

1,60 2,00 0,80 2,56 5,12 2,00

área de 

batente

altura coef. compr. área 
área de 

pintura
qtde.

altura largura compr. área 
área de 

pintura
qtde.

altura largura comprimento área Volume Lados
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Pintura esmalte em 

superfície metálica - 

Bicicletário

xxx 0,53 xxx xxxx 7,42 14

TOTAL 92,10

Fundo anticorrosivo xxx xxx xxx xxx 92,10 xxx

Pefil U 0,16 15,90 4,00 1,00 20,68 perímetrox2xcomprimentoxquantidadexcoef.

Pefil 2U 0,22 5,80 4,00 1,00 10,28 perímetroxcomprimentoxquantidadexcoef.

TOTAL 30,96

Caiação 2,50 xxx 670,55 3352,75 xxx 2,00

Compatibilização, 

avaliação estrutural e 

elaboração de projeto "as 

built"

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Documentação de gestão 

da saúde e segurança do 

trabalho (PCMAT E 

PCMSO) e de gestão dos 

resíduos de construção e 

demolição (PGRCC)

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Ensaios, testes e 

supervisão técnica das 

tubulações de gás

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Licença de operação do 

IMA
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Ensaio de resistência a 

compressão do concreto

xxx xxx xxx 220,77 0,50 110,00

Mobilização e 

desmobilização
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Conjunto de mastros xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Bicicletário xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Demolição de barracão xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Entulho do barracão 

(alvenaria)
2,50 0,15 136,00 xxx 102,00 2

Entulho do barracão 

(Telhado)
0,05 xxx xxx 225 11,25 1

Entulho do barracão 

(Piso)
0,05 xxx xxx 225 22,50 2

TOTAL 135,75

Transporte mecanizado 

de entulho
xxx xxx 42,80 135,75 5810,10 xxx

Limpeza final da obra 

(Manuseio Materiais)
xxx 5,80 15,90 92,22 xxx 1,00

Grama (estacionamento) 

1
xxx xxx xxx 63,48 xxx xxx

Grama (estacionamento) 

2
xxx xxx xxx 95,22 xxx xxx

Grama (estacionamento) 

3
xxx xxx xxx 34,17 xxx xxx

Grama (frente) 3 xxx xxx xxx 146,98 xxx xxx

Grama (lateral direita do 

bloco Pedagógico) 4
xxx xxx xxx 386,49 xxx xxx

Grama (lateral esquerda 

do bloco Pedagógico) 5
xxx xxx xxx 720,30 xxx xxx

Grama (anfiteatro) 6 xxx xxx xxx 506,79 xxx xxx

Grama (anfiteatro) 7 xxx xxx xxx 8,55 xxx xxx

Grama (anfiteatro) 8 xxx xxx xxx 308,68 xxx xxx

Grama (Lab. Especiais/ 

Vivência ) 9
xxx xxx xxx 70,56 xxx xxx

Grama (Vivência/ Ginásio) 

10
xxx xxx xxx 336,78 xxx xxx

Desc. casa de gás 

Vivência
xxx xxx xxx -7,92 xxx xxx

Desc. reservatório e casa 

de bombas de utilização

xxx xxx xxx -34,93 xxx xxx

Grama (Bancos com 

floreira 5,00 x 5,00 m) 11
xxx xxx xxx 80,00 xxx xxx

TOTAL 2715,15

Plantio de arbusto xxx xxx xxx xxx xxx 53,00

área

altura largura comprimento área volume qtde.

volume qtde.

altura largura compr. área

compr. área altura coef.
área de 

pintura
qtde.

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

altura largura perímetro área

volume qtde.

16. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

altura

volume

volume qtde.

altura largura perímetro área volume coef.

altura largura perímetro área

coef. qtde.

coef. qtde.

Memorial de Cálculo Pintura de Estrutura Manuseio de Materiais

Elemento perím. compr. qtde. coef.

qtde.

m³xKm coef.altura largura Km
Volume de 

entulho

largura perímetro área

altura largura compr. 
volume de 

concreto

altura largura compr. 
volume de 

concreto

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura comprimento área Volume Lados
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Plantio de árvore xxx xxx xxx xxx xxx 277,00

Seixo rolado 0,05 xxx xxx 62,00 3,10 xxx

Mureta - lateral direita xxx xxx 203,50 xxx xxx xxx

Desc. Esquadr. (P10) xxx xxx -4,00 xxx xxx xxx

TOTAL 199,50

Locação de muro - lateral 

direita
xxx xxx 199,50 xxx xxx xxx

Assento pré-moldado e 

revestimento de bancos - 

Anfiteatro 1

xxx xxx 11,68 23,36 xxx 2,00

Assento pré-moldado e 

revestimento de bancos - 

Anfiteatro 2

xxx xxx 10,25 20,50 xxx 2,00

Assento pré-moldado e 

revestimento de bancos - 

Anfiteatro 3

xxx xxx 8,83 17,66 xxx 2,00

Assento pré-moldado e 

revestimento de bancos - 

Anfiteatro 4

xxx xxx 7,41 14,82 xxx 2,00

Assento pré-moldado e 

revestimento de bancos - 

Anfiteatro 5

xxx xxx 3,81 7,62 xxx 2,00

TOTAL 83,96

Banco com floreira 

5,00x5,00
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Assento de madeira - 

bancos (5,00x5,00)
xxx xxx 17,60 88,00 xxx 5,00

Remoção e reposição de 

meio-fio 

(Estacionamento) 1

xxx xxx 91,50 xxx xxx xxx

Remoção e reposição de 

meio-fio 

(Estacionamento) 2

xxx xxx 38,50 xxx xxx xxx

Remoção e reposição de 

meio-fio 

(Estacionamento) 3

xxx xxx 10,00 xxx xxx xxx

Remoção e reposição de 

meio-fio (Anfiteatro) 4
xxx xxx 29,50 xxx xxx xxx

Remoção e reposição de 

meio-fio (Anfiteatro) 5
xxx xxx 28,20 xxx xxx xxx

TOTAL 197,70

Meio-fio, trecho reto 

(Estacionamento/ 

Garagem) 

xxx xxx 597,20 468,75 xxx xxx

Desconto executado  xxx xxx -66,35 xxx xxx xxx

Desconto inexistente xxx xxx -62,10 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Estacionamento - Grama 

novo) 

xxx xxx 170,00 170,00 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Frente) 
xxx xxx 145,48 67,07 xxx xxx

Desconto 

estacionamento
xxx xxx -10,42 xxx xxx xxx

Desconto inexistente xxx xxx -67,99 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Grama lateral esquerda 

do Pedagógico) 

xxx xxx 266,57 219,59 xxx xxx

Desconto frente xxx xxx -10,25 xxx xxx xxx

Desconto inexistente xxx xxx -36,73 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Calçada lateral direita do 

Pedagógico) 

xxx xxx 61,50 59,40 xxx xxx

Desconto 

estacionamento
xxx xxx -2,10 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Grama anfiteatro 1) 
xxx xxx 157,47 55,78 xxx xxx

Desconto 

estacionamento
xxx xxx -53,43 xxx xxx xxx

Desconto curvo xxx xxx -48,26 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Grama anfiteatro 2) 
xxx xxx 4,85 4,85 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Grama anfiteatro 3) 
xxx xxx 84,13 54,36 xxx xxx

Desconto curvo xxx xxx -29,77 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Pista de rolamento 

Vivência) 

xxx xxx 89,46 49,64 xxx xxx

Desconto grama lado 

Pedagógico 
xxx xxx -3,89 xxx xxx xxx

Desconto executado  xxx xxx -15,43 xxx xxx xxx

Desconto inexistente xxx xxx -20,50 xxx xxx xxx

volume qtde.

altura largura perímetro área volume qtde.

altura largura
Compr. 

unitário

Compr. 

Total
volume qtde.

altura largura volume qtde.

altura largura perímetro área volume qtde.

volume qtde.

altura largura compr. 
compr. 

líquido
volume qtde.

altura largura compr. área

perímetro área

altura largura compr. 
compr. 

Total

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.
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Meio-fio, trecho reto 

(Grama Vivência/ Ginásio) 
xxx xxx 159,96 125,88 xxx xxx

Desconto pista de 

rolamento Vivência
xxx xxx -10,41 xxx xxx xxx

Desconto 

estacionamento
xxx xxx -1,88 xxx xxx xxx

Desconto inexistente xxx xxx -21,79 xxx xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(casa de bombas 

utilização) 

xxx xxx 10,60 10,60 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(casa de gás Vivência) 
xxx xxx 8,00 8,00 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Grama Lab. 

Especiais/Ginásio) 

xxx xxx 40,32 40,32 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Garagem) 
xxx xxx 44,89 44,89 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Manuseio de materiais) 
xxx xxx 23,03 23,03 xxx xxx

Meio-fio, trecho reto 

(Jardim Guarita) 
xxx xxx 16,27 16,27 xxx xxx

TOTAL 1418,43

Meio-fio, trecho curvo 

(Anfiteatro) 1
xxx xxx 85,35 xxx xxx xxx

Desconto - remoção e 

reposição de meio-fio 

anfiteatro

xxx xxx -57,70 xxx xxx xxx

TOTAL 27,65

Intertravado 6 CM (Frente) xxx xxx xxx 470,08 xxx xxx

Intertravado 6 CM 

(Circulação externa 

Pedagógico/Vivência)

xxx xxx xxx 578,92 xxx xxx

Intertravado 6 CM 

(Anfiteatro 1)
xxx xxx xxx 147,40 xxx xxx

Intertravado 6 CM 

(Anfiteatro 2)
xxx xxx xxx 71,26 xxx xxx

Intertravado 6 CM 

(Pedagógico/Vivência)
xxx xxx xxx 84,06 xxx xxx

Desc. Intertravado 

reaproveitado
xxx xxx xxx -188,76 xxx xxx

TOTAL 1162,96

Intertravado 8 CM 

(Estacionamento/ 

Garagem)

xxx xxx xxx 4632,60 xxx xxx

Desc. Executado + Grama 

1 (estacionamento  - 

excluindo reparos)

xxx xxx xxx -756,20 xxx xxx

Desc. Grama 2 xxx xxx xxx -112,50 xxx xxx

Intertravado 8 CM 

(Vivência)
xxx xxx xxx 243,34 xxx xxx

TOTAL 4007,24

Locação de 

pavimentação
xxx xxx xxx 5170,20 xxx xxx

18. INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Rede frigorígena (UC7) 01
xxx 0,00 xxx xxx

Rede frigorígena (UC7) 02
xxx 0,00 xxx xxx

Rede frigorígena (UC7) 03
xxx 0,00 xxx xxx

Rede frigorígena (UC7) 04
xxx 0,00 xxx xxx

Rede frigorígena (UC7) 05
xxx 0,00 xxx xxx

Rede frigorígena (UC7) 06
xxx 0,00 xxx xxx

Rede frigorígena (UC7) 07
xxx 0,00 xxx xxx

0,00

suporte de 

condensadores 1
xxx xxx xxx xxxx xxxx

19.  EQUIPAMENTOS

Condicionador de ar tipo 

split - 9000 btu
xxx xxx xxx xxx xxx

Condicionador de ar tipo 

split - 12000 btu
xxx xxx xxx xxx xxx

Condicionador de ar tipo 

split - 18000 btu
xxx xxx xxx xxx xxx

Condicionador de ar tipo 

split - 22000 btu
xxx xxx xxx xxx xxx

Condicionador de ar tipo 

split - 36000 btu
xxx xxx xxx xxx xxx

Condicionador de ar tipo 

split - 48000 btu
xxx xxx xxx xxx xxx

altura
compr. 

horizont

compr. 

vertical

compr. da 

rede
área total qtde.

Compr. Total

altura largura compr. 
compr. 

Total
área total qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.
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