
Mem. Ampliação

Demolição Alv ½ vez wc 

masc ao lado aterro 1
2,79 3,90 0,15 1,00 10,88 10,88 1,63

Demolição Alv ½ vez wc 

masc ao lado aterro 2
2,79 2,50 0,15 1,00 6,98 5,78 0,87

Desc. Esquad. Porta 2,00 0,60 xxx xxx -1,20 1,00 xxx

Demolição Alv ½ vez wc 

masc ao lado aterro 3
2,79 1,08 0,15 1,00 3,01 3,01 0,45

TOTAL 2,95

Demolição Alvenaria 30cm xxx xxx xxx xxx xxx TOTAL 1,22

Demolição de alvenaria de 

forma mecanizada (anexo - 

sala de aula 9 e 10 - 

paredes com empenas ) 

3,70 0,15 5,80 xxx 9,66 3,00

Demolição de alvenaria de 

forma mecanizada (anexo - 

sala de aula 9 e 10 - 

paredes sem empenas ) 

3,30 0,15 16,60 xxx 16,43 2,00

Desc. portas 2,10 0,15 0,90 xxx -0,57 2,00

Desc. janelas 1,50 0,15 2,00 xxx -1,80 4,00

TOTAL 23,72

Demolição reboco estudo 

individual biblioteca 1
xxx 0,50 0,50 0,25 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,25

Demolição reboco estudo 

individual biblioteca 2
xxx 0,30 1,50 0,45 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,45

Demolição reboco 

bibliotecária
xxx 1,00 1,00 1,00 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,00

Demolição reboco 

circulação entre auditório 

e laboratório de biologia e 

química 1

xxx 1,55 3,00 4,65 xxx 1,00 NÃO 0,00 4,65

Demolição reboco 

circulação entre auditório 

e laboratório de biologia e 

química 2

xxx 0,50 0,50 0,25 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,25

Demolição reboco 

circulação entre auditório 

e laboratório de biologia e 

química 3

xxx 6,00 1,00 6,00 xxx 1,00 NÃO 0,00 6,00

Demolição reboco 

circulação entre auditório 

e laboratório de biologia e 

química 4

xxx 0,80 2,70 2,16 xxx 1,00 NÃO 0,00 2,16

Demolição reboco 

laboratório de biologia e 

química 1
xxx 3,00 1,50 9,00 xxx 2,00 NÃO 0,00 9,00

Demolição reboco 

laboratório de biologia e 

química 2
xxx 1,70 0,50 0,85 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,85

Demolição reboco 

laboratório de biologia e 

química 3
xxx 3,00 0,50 1,50 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,50

Demolição reboco 

laboratório de 

informática2 1
xxx 10,00 1,30 13,00 xxx 1,00 NÃO 0,00 13,00

Demolição reboco 

laboratório de 

informática2 2
xxx 1,20 0,80 0,96 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,96

Demolição reboco 

laboratório de 

informática2 3
xxx 1,00 1,50 1,50 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,50

Demolição reboco 

laboratório de 

informática2 4
xxx 0,55 0,80 1,32 xxx 3,00 NÃO 0,00 1,32

Demolição reboco 

laboratório de 

informática2 5
xxx 0,90 1,30 1,17 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,17

Demolição reboco 

laboratório de 

informática1 1
xxx 0,50 0,70 0,35 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,35

Demolição reboco 

laboratório de 

informática1 2
xxx 1,00 1,00 2,00 xxx 2,00 NÃO 0,00 2,00

Demolição reboco 

laboratório de 

informática1 3
xxx 1,95 1,50 2,93 xxx 1,00 NÃO 0,00 2,93

Demolição reboco 

laboratório de 

informática1 4
xxx 1,10 0,60 0,66 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,66

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

masculino (ao lado aterro) 

1

xxx 1,40 1,20 1,68 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,68

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

masculino (ao lado aterro) 

2

xxx 2,50 1,15 2,88 xxx 1,00 NÃO 0,00 2,88

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro) 1
xxx 0,70 1,20 0,84 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,84

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro) 2
xxx 0,70 0,60 0,42 xxx 1,00 NÃO 0,00 0,42

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro) 3
xxx 1,00 1,20 1,20 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,20

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro) 4
xxx 1,20 1,20 1,44 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,44

Demolição reboco 

banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro) 5
xxx 0,90 1,50 1,35 xxx 1,00 NÃO 0,00 1,35

Demolição reboco 

circulação em frente aos 

banheiros ao lado aterro
xxx 1,00 1,00 1,00 xxx 1,00 SIM 1,00 0,00

Demolição reboco 

circulação em frente aos 

laboratórios de 

informática 1

xxx 1,90 1,00 1,90 xxx 1,00 SIM 1,90 0,00

Demolição reboco 

circulação em frente aos 

laboratórios de 

informática 2

xxx 1,70 1,50 5,10 xxx 2,00 SIM 5,10 0,00

Demolição reboco 

circulação ao lado do 

laboratório de informática 

1 e acesso à rampa para 

pavimento superior

xxx 1,00 1,00 3,00 xxx 3,00 SIM 3,00 0,00

Demolição reboco área 

externa aos quadros 

elétricos 1
xxx 1,00 3,65 3,65 xxx 1,00 SIM 3,65 0,00

Demolição reboco área 

externa aos quadros 

elétricos 2
xxx 1,70 0,50 0,85 xxx 1,00 SIM 0,85 0,00

TOTAL 75,31 15,50 59,81

Demolição piso granilite e 

cerâmico
xxx xxx 350,01 xxx xxx xxx

Demolição piso cimentado
xxx xxx 470,04 xxx xxx xxx

altura comprimento espessura Qtde. área bruta área líquida volume

área altura largura perímetro

largura de 

porta - 

espessura Qtde. área líquida

largura de 

janela  - 

altura largura comprimento área volume

volumeárea bruta

compr. qtde.largura altura área 

altura comprimento

volume qtde.

volume

qtde.

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

O B R A :   OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS VIÇOSA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL

Memorial de Cálculo - Ampliação

1 . SERVIÇOS PRELIMINARES

Fachada
Demol. Reboco 

Fachada

Demol. 

Reboco 

Interno

altura largura área xxx
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Mem. Ampliação

Piso laboratório de 

informática 2
1,65 xxx 33,26 0,90 6,00 50,09

Piso laboratório de 

informática 1
1,65 xxx 34,16 0,90 12,00 48,28

Piso banheiro/vestiário 

masculino (ao lado aterro)
1,65 xxx 26,74 0,80 -                   42,80

Piso banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro)
1,65 xxx 27,19 0,80 -                   43,54

Piso banheiro acessível 

masculino (ao lado aterro)
1,65 xxx 2,35 -                  -                   3,88

Piso banheiro acessível 

feminino (ao lado aterro)
1,65 xxx 2,35 -                  -                   3,88

Piso circulação em frente 

aos laboratórios de 

informática
1,65 xxx 17,60 11,03 0,00 10,84

Piso circulação ao lado do 

laboratório de informática 

1 e acesso à rampa para 

pavimento superior

1,15 xxx 9,95 4,42 0,00 6,36

209,67         

remoção de telhas 

cerâmicas (sala de aula 9 e 

10 - anexo)
xxx xxx xxx 132,17 xxx xxx

remoção de telhas 

cerâmicas (pátio coberto)
xxx xxx xxx 154,21 xxx xxx

remoção de telhas 

cerâmicas (depósito - 

casinha)
xxx 1,90 3,25 6,18 xxx xxx

TOTAL 292,56

remoção de trama 

(remoção de telhas)
xxx xxx xxx 292,56 xxx xxx

remoção de tesoura de 

madeira <8m (salas de 

aula 9 e 10 -anexo)
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

remoção de tesoura de 

madeira >=8m (pátio 

coberto)
xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

Entulho de demolição de 

alvenaria 
xxx xxx xxx 27,89 0,00

Entulho de argamassa xxx xxx 75,31 xxx 3,01 0,04

Entulho de piso xxx xxx 1029,72 xxx 102,97 0,10

Entulho de telhamento xxx xxx 292,56 xxx 29,26 0,10

135,24

Carga e descarga 

mecanizada (entulho + 

entulho de limpeza)
xxx xxx xxx xxx 135,24 xxx

Transporte mecanizado de 

entulho
xxx xxx 57,00 135,24 7708,68 xxx

Corte e aterro 

compensado  - área de 

ampliação 1

0,55 xxx xxx 238,00 130,90 xxx

Corte e aterro 

compensado  - área de 

ampliação 2

0,20 xxx xxx 359,00 71,80 xxx

202,70

Aterro de áreas - prédio 

principal - área 1
0,30 xxx xxx 359,00 107,70 xxx

Aterro de áreas - prédio 

principal - área 2
0,60 xxx xxx 162,07 97,24 xxx

Aterro de áreas - prédio 

principal - área 3
0,15 xxx xxx 37,22 5,58 xxx

Aterro de áreas - convívio 

de terceirizados 
0,30 xxx xxx 101,58 30,47 xxx

Aterro de áreas - rampa 0,50 xxx xxx 18,90 9,45 xxx

250,44

Escavação manual  - 

sapata - tipo S1
0,80 1,00 1,60 1,80 1,40 48,38 12

Escavação manual  - 

sapata - tipo S13
1,00 1,20 1,80 2,00 1,40 10,08 2

Escavação manual  - 

sapata - tipo S15
1,00 1,00 1,80 1,80 1,40 - -

Escavação manual  - 

sapata - tipo S17
1,00 1,60 1,80 2,40 1,40 - -

Escavação manual  - 

sapata - tipo S18
1,00 1,00 1,80 1,80 1,40 49,90 11

Escavação manual  - 

sapata - tipo S23
1,20 1,40 2,00 2,20 1,40 12,32 2

Escavação manual  - 

sapata - tipo S32
1,20 1,20 2,00 2,00 1,40 95,20 17

Escavação manual  - 

sapata - tipo S43
1,20 1,40 2,00 2,20 1,40 43,12 7

Escavação manual  - 

sapata - tipo S62
1,60 2,00 2,40 2,80 1,40 37,63 4

Escavação manual  - 

sapata - tipo S69
1,00 1,00 1,80 1,80 1,40 - -

Escavação manual  - 

sapata - tipo S80
1,20 1,40 2,00 2,20 1,40 36,96 6

Escavação manual  - 

sapata - tipo S94
1,40 1,40 2,20 2,20 1,40 6,78 1

340,37 62

Volume dos elementos 

(sapatas)
xxx xxx xxx xxx xxx 24,90 xxx

Reaterro manual 

(escavação menos volume 

dos elementos, sapatas)
xxx xxx xxx xxx xxx 315,47 xxx

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V1

0,15 3,25 0,95 3,25 0,30 0,93 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V2

0,15 3,25 0,95 3,25 0,30 0,93 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V3

0,15 3,25 0,95 3,25 0,30 0,93 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V4

0,15 3,25 0,95 3,25 0,30 0,93 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V5

0,15 3,25 0,95 3,25 0,30 0,93 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V6

0,15 0,70 0,95 0,70 0,30 0,20 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V8

0,15 0,90 0,95 0,90 0,30 0,26 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V50

0,15 7,30 0,95 7,30 0,30 2,08 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V51

0,15 7,30 0,95 7,30 0,30 2,08 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V54

0,15 3,40 0,95 3,40 0,30 0,97 1

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V56

0,15 10,70 0,95 10,70 0,30 3,05 1

área 

TOTAL

altura largura perímetro porta - 

desconto 

janela  - 

desconto

qtde.

qtde.

comprimento área volume qtde.

2. MOVIMENTO DE TERRA

altura largura comprimento

altura largura comprimento área volume

área volume

altura largura área volume 
volume  de 

entulho

volume  de 

entulho

altura

qtde.

coef.

largura comprimento área volume

qtde.

altura largura

qtde.

comprimento área 

altura

volume 

unitário

TOTAL

largura do 

elemento

largura do 

elemento

comprimento 

do elemento

comprimento 

da escavação

altura

TOTAL

altura

área coef.

Qtde.

TOTAL

espes.

Volumelargura

volume
comprimento 

do elemento

largura da 

escavação

altura largura Km
Volume de 

entulho
m³xKm coef.

altura da 

escavação

largura da 

escavação

comprimento 

da escavação
volume

Qtde.Volumeárea comprimentolargura

altura da 

escavação
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Mem. Ampliação

Escavação manual  - 

baldrame (convívio 

terceirizados - nível do 

prédio principal) - V1

0,15 2,52 0,95 2,52 0,30 0,72 1

Escavação manual  - 

fundações rampas e 

escadas externas 

xxx xxx xxx xxx xxx 7,14 1

21,15 12

Volume dos elementos 

(vigas baldrame convívio 

terceirizados + fundações 

rampas e escadas 

externas)

xxx xxx xxx xxx xxx 10,48 xxx

Reaterro manual 

(escavação menos volume 

dos elementos, vigas 

baldrame)

xxx xxx xxx xxx xxx 10,67 xxx

Total de reaterro manual  xxx xxx xxx xxx xxx 326,14 xxx

Locação de  obra com 

gabarito (convívio 

terceirizados)
xxx xxx 66,75 xxx xxx xxx

Locação de  obra com 

gabarito (ampliação do 

prédio principal - parte 1)
xxx xxx 74,70 xxx xxx xxx

Locação de  obra com 

gabarito (ampliação do 

prédio principal - parte 2)
xxx xxx 76,90 xxx xxx xxx

Locação de  obra com 

gabarito (ampliação do 

prédio principal - parte 3)
xxx xxx 45,20 xxx xxx xxx

Locação de  obra com 

gabarito (guarita 2)
xxx xxx 14,30 xxx xxx xxx

TOTAL 277,85

Concreto magro - sapata  - 

tipo S1
0,80 1,00 xxx 9,60 xxx 12

Concreto magro - sapata  - 

tipo S13
1,00 1,20 xxx 2,40 xxx 2

Concreto magro - sapata  - 

tipo S15
1,00 1,00 xxx - xxx -

Concreto magro - sapata  - 

tipo S17
1,00 1,60 xxx - xxx -

Concreto magro - sapata  - 

tipo S18
1,00 1,00 xxx 11,00 xxx 11

Concreto magro - sapata  - 

tipo S23
1,20 1,40 xxx 3,36 xxx 2

Concreto magro - sapata  - 

tipo S32
1,20 1,20 xxx 24,48 xxx 17

Concreto magro - sapata  - 

tipo S43
1,20 1,40 xxx 11,76 xxx 7

Concreto magro - sapata  - 

tipo S62
1,60 2,00 xxx 12,80 xxx 4

Concreto magro - sapata  - 

tipo S69
1,00 1,00 xxx - xxx -

Concreto magro - sapata  - 

tipo S80
1,20 1,40 xxx 10,08 xxx 6

Concreto magro - sapata  - 

tipo S94
1,40 1,40 xxx 1,96 xxx 1

87,44 62

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V1

0,15 4,69 xxx 0,70 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V2

0,15 4,69 xxx 0,70 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V3

0,15 4,69 xxx 0,70 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V4

0,15 4,69 xxx 0,70 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V5

0,15 4,69 xxx 0,70 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V6

0,15 2,22 xxx 0,33 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V8

0,15 2,52 xxx 0,38 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V50

0,15 13,30 xxx 2,00 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V51

0,15 6,35 xxx 0,95 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V54

0,15 6,57 xxx 0,99 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame (convívio 

terceirizados) - V56

0,15 19,87 xxx 2,98 xxx 1

TOTAL 11,13 11

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V2

0,20 10,46 xxx 2,09 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V3

0,20 5,71 xxx 1,14 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V4

0,20 10,46 xxx 2,09 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V5

0,20 4,75 xxx 0,95 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V9

0,20 4,31 xxx 0,86 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V10

0,20 10,46 xxx 2,09 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V11

0,20 7,38 xxx 1,48 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V12

0,20 14,50 xxx 2,90 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V13

0,20 3,70 xxx 0,74 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V14

0,20 5,71 xxx 1,14 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V15

0,20 2,16 xxx 0,43 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V16

0,20 3,10 xxx 0,62 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V17

0,20 14,50 xxx 2,90 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V18

0,20 7,38 xxx 1,48 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V19

0,20 3,70 xxx 0,74 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V20

0,20 17,13 xxx 3,43 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V21

0,20 3,70 xxx 0,74 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V22

0,20 12,99 xxx 2,60 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V23

0,20 9,21 xxx 1,84 xxx 1

qtde.

TOTAL

largura do 

elemento

comprimento 

do elemento

altura do 

elemento

largura do 

elemento

3. INFRAESTRUTURA

altura largura comprimento área volume

TOTAL

comprimento 

do elemento
volume

altura do 

elemento
área

área volume qtde.

qtde.
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Mem. Ampliação

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V24

0,20 1,65 xxx 0,33 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V25

0,20 1,75 xxx 0,35 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V26

0,20 12,32 xxx 2,46 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V27

0,20 12,70 xxx 2,54 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V28

0,20 9,20 xxx 1,84 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V29

0,20 18,81 xxx 3,76 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V30

0,20 9,20 xxx 1,84 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V31

0,20 18,81 xxx 3,76 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V32

0,20 10,56 xxx 2,11 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V33

0,20 2,75 xxx 0,55 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V34

0,20 2,75 xxx 0,55 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V35

0,20 5,83 xxx 1,17 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V36

0,20 1,35 xxx 0,27 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V37

0,20 2,75 xxx 0,55 xxx 1

Concreto magro - viga 

baldrame  (ampliação do 

prédio principal) - V38

0,20 10,86 xxx 2,17 xxx 1

TOTAL 54,51 34

65,64

Avenaria de embasamento 

(mureta - rampa externa) 1
xxx 0,00 xxx 1,00

Avenaria de embasamento 

(mureta - rampa externa) 2
xxx 0,00 xxx 1,00

Avenaria de embasamento 

(mureta - rampa externa) 3
xxx 0,00 xxx 1,00

Avenaria de embasamento 

(palco) 4
xxx 0,00 xxx 1,00

Avenaria de embasamento 

(rampa) 5
xxx 0,00 xxx 1,00

Avenaria de embasamento 

(degraus) 6
xxx 0,00 xxx 1,00

TOTAL 0,00

Levantamento Infraestrutura - Sapatas Armadura em m

ELEMENTO
Largura da 

base maior

compr. da base 

maior
altura 1

largura da base 

menor

compr. da base 

menor
altura 2 Quantidade CONCRETO (m³) Forma (m²) 

Tinta 

asfáltica
5mm mm mm mm 5mm 5mm mm mm mm 5mm

Sapata - tipo S1 0,80 1,00 0,20 0,20 0,35 0,20 12 2,81 8,64 18,24

Sapata - tipo S13 1,00 1,20 0,20 0,20 0,35 0,20 2 0,69 1,76 4,16

Sapata - tipo S15 1,00 1,00 0,20 0,20 0,35 0,20 - 0,00 0,00 0,00

Sapata - tipo S17 1,00 1,60 0,20 0,35 1,19 0,20 - 0,00 0,00 0,00

Sapata - tipo S18 1,00 1,00 0,20 0,25 0,25 0,20 11 3,16 8,80 19,80

Sapata - tipo S23 1,20 1,40 0,20 0,25 0,25 0,20 2 0,95 2,08 5,44

Sapata - tipo S32 1,20 1,20 0,20 0,25 0,25 0,20 17 6,94 16,32 40,80

Sapata - tipo S43 1,20 1,40 0,20 0,25 0,25 0,20 7 3,32 7,28 19,04

Sapata - tipo S62 1,60 2,00 0,20 0,25 0,45 0,20 4 3,60 5,76 18,56

Sapata - tipo S69 1,00 1,00 0,20 0,25 0,25 0,20 - 0,00 0,00 0,00

Sapata - tipo S80 1,20 1,40 0,20 0,25 0,35 0,20 6 2,88 6,24 16,32

Sapata - tipo S94 1,40 1,40 0,20 0,25 0,25 0,20 1 0,55 1,12 3,08

62 24,90 58,00 145,44 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00

ELEMENTO BASE COMPR. ALTURA
CONCRETO 

(m³) 
Forma (m²) 

Tinta 

asfáltica

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V1
0,15 4,69 0,30 0,21 2,81 3,52

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V2
0,15 4,69 0,30 0,21 2,81 3,52

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V3
0,15 4,69 0,30 0,21 2,81 3,52

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V4
0,15 4,69 0,30 0,21 2,81 3,52

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V5
0,15 4,69 0,30 0,21 2,81 3,52

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V6
0,15 2,22 0,30 0,10 1,33 1,67

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V8
0,15 2,52 0,30 0,11 1,51 1,89

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V50
0,15 13,30 0,30 0,60 7,98 9,98

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V51
0,15 6,35 0,30 0,29 3,81 4,76

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V54
0,15 6,57 0,30 0,30 3,94 4,93

Viga baldrame(convívio 

terceirizados) - V56
0,15 19,87 0,30 0,89 11,92 14,9

Total Parcial 3,34 44,54 55,73

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V2
0,20 10,46 0,30 0,63 6,28 8,37

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V3
0,20 5,71 0,30 0,34 3,43 4,57

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V4
0,20 10,46 0,30 0,63 6,28 8,37

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V5
0,20 4,75 0,30 0,29 2,85 3,8

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V9

0,20 4,31 0,30 0,26 2,59 3,45

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V10

0,20 10,46 0,30 0,63 6,28 8,37

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V11

0,20 7,38 0,30 0,44 4,43 5,9

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V12

0,20 14,50 0,30 0,87 8,70 11,6

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V13

0,20 3,70 0,30 0,22 2,22 2,96

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V14

0,20 5,71 0,30 0,34 3,43 4,57

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V15

0,20 2,16 0,30 0,13 1,30 1,73

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V16

0,20 3,10 0,30 0,19 1,86 2,48

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V17

0,20 14,50 0,30 0,87 8,70 11,6

Levantamento Estrutura - Vigas baldrame

volume

Total concreto magro em viga baldrame

altura largura espessura área

0 0 1067

Armadura em Kg

0 0 1728,78 00 0 0

qtde.
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Mem. Ampliação

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V18

0,20 7,38 0,30 0,44 4,43 5,9

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V19

0,20 3,70 0,30 0,22 2,22 2,96

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V20

0,20 17,13 0,30 1,03 10,28 13,7

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V21

0,20 3,70 0,30 0,22 2,22 2,96

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V22

0,20 12,99 0,30 0,78 7,79 10,39

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V23

0,20 9,21 0,30 0,55 5,53 7,37

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V24

0,20 1,65 0,30 0,10 0,99 1,32

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V25

0,20 1,75 0,30 0,11 1,05 1,4

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V26

0,20 12,32 0,30 0,74 7,39 9,86

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V27

0,20 12,70 0,30 0,76 7,62 10,16

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V28

0,20 9,20 0,30 0,55 5,52 7,36

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V29

0,20 18,81 0,30 1,13 11,29 15,05

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V30

0,20 9,20 0,30 0,55 5,52 7,36

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V31

0,20 18,81 0,30 1,13 11,29 15,05

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V32

0,20 10,56 0,30 0,63 6,34 8,45

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V33

0,20 2,75 0,30 0,17 1,65 2,2

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V34

0,20 2,75 0,30 0,17 1,65 2,2

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V35

0,20 5,83 0,30 0,35 3,50 4,66

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V36

0,20 1,35 0,30 0,08 0,81 1,08

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V37

0,20 2,75 0,30 0,17 1,65 2,2

Viga baldrame (ampliação do 

prédio principal) - V38

0,20 10,86 0,30 0,65 6,52 8,69

Total Parcial 16,37 163,61 218,09

Concreto fundação (rampa 

convívio de terceirizados) 

0,40 29,51 0,40 4,72 xxx xxx

Concreto fundação (escada 

convívio de terceirizados) 

0,40 6,74 0,40 1,08 xxx xxx

Concreto fundação (rampa 

quadros elétricos) 
0,40 8,40 0,40 1,34 xxx xxx

Total Parcial 7,14 xxx xxx

TOTAL 26,85 208,15 273,82

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Armação vigas baldrame - 

pranchas 9 a 12 (sem 

desconto)

358 24 669 43 - - - - 1.094 1.095

Deconto vigas baldrame 

reforma - prachas 9 a 12
8 - 17 - - - - - 25

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V6
7,28 3,70 3,90 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V7
30,03 - 22,74 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V39

17,29 - 14,40 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V40

36,40 - 28,00 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V41

57,33 - 42,40 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V3
7,28 - 7,60 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V4
17,29 - 14,20 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V5
30,03 - 22,50 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V8
36,40 - 27,80 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V9
54,60 - 40,70 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V10

57,33 - 42,30 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (circulação 

coberta) - V11

54,60 - 40,60 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (banheiro 

da direção geral) - V6

30,94 - 22,86 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (banheiro 

da direção geral) - V7

30,94 - 22,86 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (banheiro 

da direção geral) - V12

10,92 - 10,00 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (banheiro 

da direção geral) - V13

10,92 - 10,00 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (banheiro 

da direção geral) - V14

10,92 - 10,00 - - - - -

Armadura em Kg - vigas baldrame  -  pranchas 9,10,11 e 12 
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Mem. Ampliação

Comprimento de armação - 

viga baldrame (banheiro 

da direção geral) - V15

10,92 - 9,90 - - - - -

Comprimento total em m 511,42 3,70 392,76 - - - - -

Desconto em Kg - vigas 

baldrame 
79 1 155 - - - - - 235

Armação vigas baldrame - 

pranchas 9 a 12 (com 

desconto)

271 23 497 43 - - - - 834 1.094

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V1

25,92 - 21,24 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V2

25,92 - - 21,04 - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V3

25,92 - 21,26 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V4

- 37,66 31,65 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V5

25,92 - 10,60 10,70 - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V6

12,15 - 12,38 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V8

13,77 - 12,60 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V50

73,71 - 61,14 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V51

34,83 - 28,28 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V54

35,64 - 29,92 - - - - -

Comprimento de armação - 

viga baldrame (convívio 

terceirizados) - V56

109,35 - 89,96 - - - - -

Comprimento total em m 383,13 37,66 319,03 31,74 - - - -

Peso em Kg - vigas baldrame 

- pranchas 14 a 20

59 9 126 20 - - - -

Total de Peso em Kg -  Vigas 

baldrame 
330 32 623 63 - - - -

Peso em Kg -  Sapatas - - - 1.067 - - - -

Peso em Kg -  Vigas 

baldrame + Sapatas
330 32 623 1130 0 0 0 0

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 1

0,20 1,20 xxx 0,24 xxx 1,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 2

0,35 7,03 xxx 4,92 xxx 2,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 3

0,50 1,21 xxx 1,21 xxx 2,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 4

0,50 2,40 xxx 2,40 xxx 2,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 5

0,73 4,48 xxx 6,50 xxx 2,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 6

0,95 1,35 xxx 2,57 xxx 2,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa convívio de 

terceirizados) 7

0,95 1,20 xxx 2,28 xxx 2,00

Alvenaria de embasamento 

(escada convívio de 

terceirizados)  1

0,95 2,17 xxx 2,06 xxx 1,00

Alvenaria de embasamento 

(escada convívio de 

terceirizados)  2

0,30 2,17 xxx 2,60 xxx 4,00

Alvenaria de embasamento 

(escada convívio de 

terceirizados)  3

0,48 1,20 xxx 0,57 xxx 1,00

Alvenaria de embasamento 

(rampa quadros elétricos)  1

0,30 8,20 xxx 2,46 xxx 1,00

Alvenaria de embasamento 

(prédio principal)  1

0,50 13,00 xxx 6,50 xxx 1,00

Alvenaria de embasamento 

(prédio principal)  2

0,30 63,60 xxx 19,08 xxx 1,00

TOTAL 53,39

ELEMENTO BASE COMPR. ALTURA QUANTIDADE

CONCRETO (m³) 

- seção <= 0,25 

m²

DESCONTO 

FORMA POR 

PILAR

FORMA (m²) - 

pé dir. 

simples 

(<=0,25 m²)

QTDE. NA FACHADA 

DA AMPLIAÇÃO

CHAPISCO 

EM ESTR. 

DE CONC. 

DA 

FACHADA

CHAPISCO 

EM ESTR. 

DE CONC. 

INTERNO

P1=P3=P5 0,15 0,30 4,50 3 0,61 0,41 10,94 3 4,05 6,89

P2=P4=P6 0,15 0,30 3,50 3 0,47 0,41 8,24 3 3,15 5,09

P7 0,15 0,30 4,80 1 0,22 0,41 3,92 1 1,44 2,48

P8 0,15 0,30 3,80 1 0,17 0,41 3,02 1 1,14 1,88

P9 0,15 0,30 5,10 1 0,23 0,41 4,19 1 1,53 2,66

P10 0,15 0,30 4,10 1 0,18 0,41 3,29 1 1,23 2,06

P11 0,15 0,30 6,50 1 0,29 0,41 5,45 1 1,95 3,50

P12 0,15 0,30 6,00 1 0,27 0,41 5,00 1 1,8 3,20

P13=P14 0,15 0,30 7,50 2 0,68 0,41 12,69 2 4,5 8,19

P15=P16=P19=P20 0,15 0,30 5,15 0 0,00 0,18 0,00 0 0 0,00

P17=P18=P27=P42=50 0,20 0,20 5,15 0 0,00 0,28 0,00 0 0 0,00

P21=P22=P75=P79=P88 

=P90=P91=P98=P99= P103= 

P106=P107

0,20 0,20 4,50 12 2,16 0,48 37,44 12 10,8 26,64

P23=P32=P33=P43=P51=P52

=P53 =P82=P83 =P87=P89 

=P92= P93 =P97 

=P100=P101= P104=P105

0,20 0,20 10,15 18 7,31 0,60 135,36 11 22,33 113,03

altura largura espessura área qtde.

Armadura em Kg - vigas baldrame no nível do piso do superior -  pranchas 14,15,16,17,18,19 e 20

volume

4. SUPRAESTRUTURA

Levantamento Estrutura - Pilares
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Mem. Ampliação

P24=P34=P44=P54=P64 

=P78=P84=P94
0,20 0,20 8,65 8 2,77 0,64 50,24 0 0 50,24

P25=P26 0,20 0,20 5,15 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P28=P29=P30=P31=P37 

=P38=P39=P40=P41 

=P47=P48=P49=P57= 

P58=P59

0,15 0,30 5,15 0 0,00 0,18 0,00 0 0 0,00

P35=P36 0,20 0,20 5,15 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P45=P46 0,20 0,20 5,15 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P55=P56 0,20 0,20 7,65 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P60=P61 0,20 0,20 7,25 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P62=P63=P76=P77 0,20 0,40 11,65 4 3,73 0,90 52,32 2 9,32 43,00

P65=P66 0,20 0,20 7,65 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P67=P68 0,20 0,20 7,65 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P69=P70 0,20 0,20 8,05 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P71=P72 0,20 0,20 7,65 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P73=P74 0,20 0,20 8,05 0 0,00 0,24 0,00 0 0 0,00

P80=P81=P85=P86 =P95=P96 
0,20 0,30 9,25

6
3,33 0,60 51,90 0 0 51,90

P102 0,20 0,20 6,12 1 0,24 0,80 4,10 1 1,22 2,88

63 22,66 388,10 64,46 323,64

Levantamento Estrutura - Vigas

 <20m² >20m²  <20m² >20m²
escor. 

metálico
sobre parede

Viga (convívio 

terceirizados) - V1
0,15 0,30 4,69 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 3,52 0,00 0,00 SIM 1,41 2,11

Viga (convívio 

terceirizados) - V2
0,15 0,30 3,34 treliçada menor 0,15 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 2,51 0,00 0,00 NÃO 0 2,51

Viga (convívio 

terceirizados) - V3
0,15 0,30 4,69 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 3,52 0,00 0,00 NÃO 0 3,52

Viga (convívio 

terceirizados) - V4
0,15 0,30 4,69 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 3,52 0,00 0,00 NÃO 0 3,52

Viga (convívio 

terceirizados) - V5
0,15 0,30 2,22 treliçada menor 0,10 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 1,67 0,00 0,00 NÃO 0 1,67

Viga (convívio 

terceirizados) - V7
0,15 0,30 2,52 treliçada menor 0,11 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 1,89 0,00 0,00 SIM 0,76 1,13

Viga (convívio 

terceirizados) - V33
0,15 0,30 13,30 treliçada menor 0,60 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 9,98 0,00 0,00 SIM 3,99 5,99

Viga (convívio 

terceirizados) - V36
0,15 0,30 6,50 treliçada menor 0,29 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 4,88 0,00 0,00 NÃO 0 4,88

Viga (convívio 

terceirizados) - V39
0,15 0,30 6,57 treliçada menor 0,30 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 4,93 0,00 0,00 NÃO 0 4,93

Viga (convívio 

terceirizados) - V40
0,15 0,30 19,87 treliçada menor 0,89 0,00 0,00 0,00

simples 

metálico
isolada 14,90 0,00 0,00 SIM 5,96 8,94

Parcial 3,07 0,00 0,00 0,00 xxx xxx 51,29 0,00 0,00 xxx xxx xxx =

Viga (convívio 

terceirizados) - VR1
0,15 0,30 4,76 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,57 0,00 SIM 1,43 2,14

Viga (convívio 

terceirizados) - VR2
0,15 0,30 4,76 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,57 0,00 NÃO 0 3,57

Viga (convívio 

terceirizados) - VR3
0,15 0,30 4,76 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,57 0,00 NÃO 0 3,57

Viga (convívio 

terceirizados) - VR4
0,15 0,30 4,76 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,57 0,00 NÃO 0 3,57

Viga (convívio 

terceirizados) - VR5
0,15 0,30 4,76 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,57 0,00 NÃO 0 3,57

Viga (convívio 

terceirizados) - VR6
0,15 0,30 2,44 treliçada menor 0,11 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 1,83 0,00 NÃO 0 1,83

Viga (convívio 

terceirizados) - VR8
0,15 0,30 2,59 treliçada menor 0,12 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 1,94 0,00 SIM 0,78 1,16

Viga (convívio 

terceirizados) - V9
0,15 0,30 14,80 treliçada menor 0,67 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 11,10 0,00 SIM 4,44 6,66

Viga (convívio 

terceirizados) - V14
0,15 0,30 7,00 treliçada menor 0,32 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 5,25 0,00 NÃO 0 5,25

Parcial 2,27 0,00 0,00 0,00 xxx xxx 0,00 37,97 0,00 xxx xxx xxx

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V11
0,20 0,50 3,74 treliçada maior 0,00 0,37 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 4,00 0,00 SIM 1,87 2,13

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V13
0,20 0,50 9,29 treliçada maior 0,00 0,93 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 9,94 0,00 NÃO 0 9,94

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V17
0,20 0,40 12,43 treliçada maior 0,00 0,99 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 9,20 0,00 NÃO 0 9,20

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V20
0,20 0,40 12,43 treliçada maior 0,00 0,99 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 9,20 0,00 NÃO 0 9,20

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V21
0,20 0,40 4,75 treliçada maior 0,00 0,38 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,52 0,00 NÃO 0 3,52

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V22
0,15 0,50 5,71 treliçada maior 0,00 0,43 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 5,08 0,00 NÃO 0 5,08

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V24A
0,20 0,50 4,75 treliçada maior 0,00 0,48 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 5,08 0,00 SIM 2,38 2,70

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V24B
0,20 0,50 7,68 treliçada maior 0,00 0,77 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 7,22 0,00 NÃO 0 7,22

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V25
0,15 0,50 4,95 treliçada maior 0,00 0,37 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 5,69 0,00 SIM 2,48 3,21

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V26
0,20 0,50 4,75 maciça menor 0,00 0,00 0,48 0,00

simples 

metálico
borda 5,08 0,00 0,00 NÃO 0 5,08

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V27
0,20 0,40 7,68 treliçada maior 0,00 0,61 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 5,68 0,00 NÃO 0 5,68

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V32
0,20 0,40 4,31 treliçada maior 0,00 0,34 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 3,75 0,00 SIM 1,72 2,03

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V33A
0,20 0,50 12,64 treliçada maior 0,00 1,26 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 11,88 0,00 NÃO 0 11,88

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V33B
0,20 0,50 9,85 treliçada maior 0,00 0,99 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 10,54 0,00 NÃO 0 10,54

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V34A
0,20 0,50 1,73 treliçada maior 0,00 0,17 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,85 0,00 NÃO 0 1,85

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V34B
0,20 0,50 12,77 treliçada maior 0,00 1,28 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 12,00 0,00 NÃO 0 12,00

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V35
0,20 0,30 3,70 treliçada maior 0,00 0,22 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,00 0,00 NÃO 0 2,00

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V36
0,20 0,50 7,36 treliçada maior 0,00 0,74 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 6,92 0,00 NÃO 0 6,92

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V37
0,20 0,40 2,16 treliçada maior 0,00 0,17 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,88 0,00 SIM 0,86 1,02

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V38
0,20 0,40 1,73 treliçada maior 0,00 0,14 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,51 0,00 NÃO 0 1,51

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V39
0,20 0,50 4,76 treliçada maior 0,00 0,48 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 5,09 0,00 SIM 2,38 2,71

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V40
0,20 0,50 9,75 treliçada maior 0,00 0,98 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 9,17 0,00 NÃO 0 9,17

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V41
0,20 0,50 7,38 treliçada maior 0,00 0,74 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 6,94 0,00 NÃO 0 6,94

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V42
0,20 0,30 3,70 treliçada maior 0,00 0,22 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,00 0,00 NÃO 0 2,00

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V43
0,20 0,50 19,26 treliçada maior 0,00 1,93 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 20,61 0,00 SIM 9,63 10,98

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V44
0,20 0,40 4,14 treliçada maior 0,00 0,33 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 3,60 0,00 SIM 1,66 1,94

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V45
0,20 0,40 13,74 treliçada maior 0,00 1,10 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 11,95 0,00 SIM 5,5 6,45

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V46
0,20 0,40 9,35 treliçada maior 0,00 0,75 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 8,13 0,00 SIM 3,74 4,39

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V47
0,20 0,40 1,65 treliçada maior 0,00 0,13 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,44 0,00 SIM 0,66 0,78

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V48
0,20 0,40 1,75 treliçada maior 0,00 0,14 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,52 0,00 SIM 0,7 0,82

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V49
0,30 0,30 5,39 treliçada maior 0,00 0,49 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,45 0,00 NÃO 0 3,45

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V52A
0,20 0,50 8,73 treliçada maior 0,00 0,87 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 9,34 0,00 SIM 4,37 4,97

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V52B
0,20 0,50 3,59 treliçada maior 0,00 0,36 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,37 0,00 NÃO 0 3,37

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V53
0,20 0,50 12,70 treliçada maior 0,00 1,27 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 13,59 0,00 SIM 6,35 7,24

ELEMENTO BASE
Viga em laje treliçada Viga em laje maciça

pé-direito simples

pé-direito duplo

FORMA (m²) 

FACHADA DA 

AMPLIAÇÃO

CHAPISCO EM 

ESTR. DE 

CONC. DA 

FACHADA

CHAPISCO EM 

ESTR. DE 

CONC. 

INTERNO

posição

CONCRETO (m³) 

Escoramen

to
ALTURA COMPR. TIPO DE LAJE

ÁREA DA LAJE 

(20 m²)
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Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V55A
0,20 0,40 2,93 treliçada maior 0,00 0,23 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,17 0,00 NÃO 0 2,17

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V55B
0,20 0,40 1,35 treliçada maior 0,00 0,11 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,17 0,00 NÃO 0 1,17

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V57
0,20 0,40 3,27 treliçada maior 0,00 0,26 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,42 0,00 NÃO 0 2,42

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V58
0,20 0,40 1,93 treliçada maior 0,00 0,15 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 1,68 0,00 NÃO 0 1,68

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V59A
0,20 0,50 4,92 treliçada maior 0,00 0,49 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 5,26 0,00 SIM 2,46 2,80

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V59B
0,20 0,50 4,28 treliçada maior 0,00 0,43 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 4,02 0,00 NÃO 0 4,02

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V60
0,20 0,40 3,39 treliçada maior 0,00 0,27 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,51 0,00 NÃO 0 2,51

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V61A
0,20 0,50 8,01 treliçada maior 0,00 0,80 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 8,57 0,00 NÃO 0 8,57

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V61B
0,20 0,50 10,59 treliçada maior 0,00 1,06 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 9,95 0,00 NÃO 0 9,95

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V62
0,20 0,40 9,20 treliçada maior 0,00 0,74 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 6,81 0,00 NÃO 0 6,81

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V63
0,20 0,40 4,27 treliçada maior 0,00 0,34 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,16 0,00 NÃO 0 3,16

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V64
0,20 0,50 9,20 treliçada maior 0,00 0,92 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 8,65 0,00 NÃO 0 8,65

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V65
0,20 0,40 3,39 treliçada maior 0,00 0,27 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,51 0,00 NÃO 0 2,51

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V66
0,20 0,50 18,81 treliçada maior 0,00 1,88 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 17,68 0,00 NÃO 0 17,68

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V67
0,20 0,50 19,81 treliçada maior 0,00 1,98 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 21,20 0,00 NÃO 0 21,20

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V68
0,20 0,40 4,73 treliçada maior 0,00 0,38 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,50 0,00 NÃO 0 3,50

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V69
0,20 0,50 7,51 treliçada maior 0,00 0,75 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 7,06 0,00 NÃO 0 7,06

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V70
0,20 0,40 4,73 treliçada maior 0,00 0,38 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,50 0,00 NÃO 0 3,50

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V71
0,20 0,50 3,33 treliçada maior 0,00 0,33 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 3,13 0,00 NÃO 0 3,13

Viga (prédio principal - 

piso do superior) - V72
0,20 0,50 12,59 treliçada maior 0,00 1,26 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 13,47 0,00 SIM 6,3 7,17

Parcial 0,00 34,45 0,48 0,00 xxx xxx 5,08 345,57 0,00 xxx xxx xxx

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - Vpat
0,20 0,40 4,75 maciça menor 0,00 0,00 0,38 0,00

simples 

metálico
borda 4,13 0,00 0,00 NÃO 0 4,13

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V14
0,20 0,30 10,46 treliçada menor 0,63 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,37 0,00 SIM 3,14 5,23

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V18
0,20 0,30 10,46 treliçada menor 0,63 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,37 0,00 NÃO 0 8,37

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V19
0,15 0,30 4,75 treliçada menor 0,21 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,56 0,00 SIM 1,43 2,13

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V20
0,20 0,30 4,75 treliçada menor 0,29 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,80 0,00 NÃO 0 3,80

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V27
0,20 0,30 10,46 treliçada menor 0,63 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,37 0,00 NÃO 0 8,37

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V28
0,30 0,15 8,97 treliçada menor 0,40 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 5,38 0,00 NÃO 0 5,38

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V29
0,20 0,30 10,46 treliçada menor 0,63 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,37 0,00 NÃO 0 8,37

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V30
0,30 0,15 8,97 treliçada menor 0,40 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 5,38 0,00 NÃO 0 5,38

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V31
0,20 0,30 4,75 treliçada menor 0,29 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,80 0,00 SIM 1,43 2,37

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V32
0,30 0,15 8,97 treliçada menor 0,40 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 5,38 0,00 NÃO 0 5,38

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V34
0,20 0,30 5,71 treliçada menor 0,34 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 4,57 0,00 SIM 1,71 2,86

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - Vcalha13
0,20 0,55 2,23 treliçada menor 0,25 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 2,61 0,00 SIM 1,23 1,38

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V35
0,20 0,30 9,19 treliçada menor 0,55 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 7,35 0,00 SIM 2,76 4,59

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V37
0,20 0,30 12,87 treliçada menor 0,77 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 10,30 0,00 SIM 3,86 6,44

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V38
0,20 0,30 7,90 treliçada menor 0,47 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 6,32 0,00 SIM 2,37 3,95

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V41
0,20 0,30 9,20 treliçada menor 0,55 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 7,36 0,00 SIM 2,76 4,60

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V42
0,20 0,30 7,82 treliçada menor 0,47 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 6,26 0,00 NÃO 0 6,26

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V43
0,20 0,30 10,99 treliçada menor 0,66 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,79 0,00 NÃO 0 8,79

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - Vcalha11
0,20 0,55 13,19 treliçada menor 1,45 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 15,43 0,00 SIM 7,25 8,18

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - Vcalha14
0,20 0,55 20,50 treliçada menor 2,26 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 23,99 0,00 NÃO 0 23,99

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - Vcalha12
0,20 0,55 13,80 treliçada menor 1,52 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 16,15 0,00 NÃO 0 16,15

Viga (prédio principal - 

nível das lajes de 

cobertura) - V44
0,20 0,30 13,22 treliçada menor 0,79 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 10,58 0,00 NÃO 0 10,58

Parcial 14,59 0,00 0,38 0,00 xxx xxx 4,13 180,47 0,00 xxx xxx xxx

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR15
0,20 0,30 5,81 treliçada menor 0,35 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 4,65 0,00 NÃO 0 4,65

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR16
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 NÃO 0 8,61

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR22
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 NÃO 0 8,61

Viga (prédio principal - 

coberta) - V2
0,20 0,30 4,75 treliçada menor 0,29 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,80 0,00 SIM 1,43 2,37

Viga (prédio principal - 

coberta) - V3
0,20 0,40 4,75 treliçada menor 0,38 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 4,13 0,00 SIM 1,9 2,23

Viga (prédio principal - 

coberta) - V4A
0,20 0,40 1,00 treliçada menor 0,08 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 0,87 0,00 NÃO 0 0,87

Viga (prédio principal - 

coberta) - V4B
0,20 0,40 3,75 treliçada menor 0,30 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
centro 0,00 2,78 0,00 NÃO 0 2,78

Viga (prédio principal - 

coberta) - V7
0,20 0,40 4,75 treliçada menor 0,38 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 4,13 0,00 NÃO 0 4,13

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR25
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 SIM 3,23 5,38

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR30
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 SIM 3,23 5,38

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR37
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 NÃO 0 8,61

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR38
0,25 0,50 9,43 treliçada menor 1,18 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 11,79 0,00 NÃO 0 11,79

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR39
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 NÃO 0 8,61

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR40
0,25 0,50 9,43 treliçada menor 1,18 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 11,79 0,00 NÃO 0 11,79

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR41
0,20 0,30 10,76 treliçada menor 0,65 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 8,61 0,00 SIM 3,23 5,38

Viga (prédio principal - 

coberta) - V8
0,20 0,30 4,75 treliçada menor 0,29 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 3,80 0,00 SIM 1,43 2,37
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Viga (prédio principal - 

coberta) - VR42
0,25 0,50 9,43 treliçada menor 1,18 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 11,79 0,00 NÃO 0 11,79

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR43
0,20 0,30 5,71 treliçada menor 0,34 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 4,57 0,00 SIM 1,71 2,86

Viga (prédio principal - 

coberta) - VR44
0,20 0,30 9,43 treliçada menor 0,57 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 7,54 0,00 SIM 2,83 4,71

Viga (prédio principal - 

coberta) - V10
0,20 0,30 17,13 treliçada menor 1,03 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 13,70 0,00 SIM 5,14 8,56

Viga (prédio principal - 

coberta) - V11
0,20 0,30 8,07 treliçada menor 0,48 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 6,46 0,00 SIM 2,42 4,04

Viga (prédio principal - 

coberta) - V12
0,20 0,40 4,65 treliçada menor 0,37 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 4,05 0,00 SIM 1,86 2,19

Viga (prédio principal - 

coberta) - V13
0,20 0,30 8,51 treliçada menor 0,51 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 6,81 0,00 SIM 2,55 4,26

Viga (prédio principal - 

coberta) - V15
0,20 0,40 2,42 treliçada menor 0,19 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
borda 0,00 2,11 0,00 NÃO 0 2,11

Viga (prédio principal - 

coberta) - V17
0,20 0,30 5,11 treliçada menor 0,31 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 4,09 0,00 SIM 1,53 2,56

Viga (prédio principal - 

coberta) - V18
0,20 0,40 4,65 treliçada menor 0,37 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 4,65 0,00 NÃO 0 4,65

Viga (prédio principal - 

coberta) - V19
0,20 0,30 3,27 treliçada menor 0,20 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 2,62 0,00 SIM 0,98 1,64

Viga (prédio principal - 

coberta) - V20
0,20 0,50 11,66 treliçada menor 1,17 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 13,99 0,00 SIM 5,83 8,16

Viga (prédio principal - 

coberta) - V21A
0,25 0,30 2,13 treliçada menor 0,16 0,00 0,00 0,00

duplo 

metálico
isolada 0,00 1,81 0,00 SIM 0,64 1,17

Parcial 15,86 0,00 0,00 0,00 xxx xxx 0,00 192,16 0,00 xxx 139,71 676,98

35,79 34,45 0,86 0,00 xxx xxx 60,51 756,18 0,00

5mm mm mm mm 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

FUNDO LATERAL ESPELHOS

Escada  - reservatório 

elevado - lance 1
xxx 2,35 3,20 0,175 7,52 1,02 4,11 2,40 12,65

Escada  - reservatório 

elevado - patamar 1
0,15 2,30 4,75 xxx 10,93 xxx xxx 1,64 10,93

Escada  - reservatório 

elevado - lance 2
xxx 2,40 3,20 0,175 7,68 1,02 4,20 2,45 12,90

Escada  - reservatório 

elevado - lance 3
xxx 2,35 3,20 0,175 7,52 1,02 4,11 2,40 8,54

Escada  - reservatório 

elevado - patamar 2
0,15 2,30 4,75 xxx 10,93 0,36 xxx 1,64 11,29

10,53 56,31 0,00 102,66 522,19 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V1
25,92 - 21,24 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V2
25,92 - - 21,04 - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V3
25,92 - 21,26 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V4
- 37,66 31,65 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V5
25,92 - 10,60 10,70 - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V6
12,15 - 12,38 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V8
13,77 - 12,60 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V50
73,71 - 61,14 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V51
34,83 - 28,28 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V54
35,64 - 29,92 - - - - -

Desconto vigas baldrame 

(convívio terceirizados) - 

V56
109,35 - 89,96 - - - - -

Comprimento total em m 383,13 37,66 319,03 31,74 - - - -

Total de desconto de  vigas 

baldrame (convívio 

terceirizados - nível sapata 

do convívio de terceirizados) 

59 9 126 20 - - - -

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Armação vigas - pranchas 14 

a 20 (sem desconto)
272 638 560 769 518 759 - - 3.516 3.515

Deconto vigas reforma - 

prachas 14 a 20
9 3 10 13 - - - - 35

Deconto vigas baldrame 

reforma - prachas 14 a 20
109 - 218 27 - - - - 354

Desconto de  vigas baldrame 

(convívio terceirizados - nível 

sapata do convívio de 

terceirizados) 

59 9 126 20 - - - - 214

Armação vigas - pranchas 14 

a 20 (com desconto)

95 626 206 709 518 759 - - 2.913 3.516

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Viga - V1 25,92 - 21,28 - - - - -

Viga - V2 18,63 - 15,90 - - - - -

Viga - V3 25,92 - 21,28 - - - - -

Viga - V4 45,64 - 21,28 - - - - -

Viga - V5 12,15 - 12,60 - - - - -

Viga - V7 13,77 - 12,60 - - - - -

Viga - V14 64,61 - 68,49 - - - - -

Viga - V18 64,61 - 68,49 - - - - -

Viga - V19 25,92 - 21,90 - - - - -

Viga - V20 29,12 - 33,00 - - - - -

Viga - V27 64,61 - 68,49 - - - - -

Viga - V28 108,54 - 43,83 16,23 - - - -

Viga - V29 64,61 - 68,31 - - - - -

Viga - V30 108,54 - 42,78 17,31 - - - -

Viga - V31 29,12 - 32,97 - - - - -

Viga - V32 108,54 - 42,78 17,31 - - - -

Viga - V33 73,71 - 101,54 - - - - -

Viga - V34 35,49 - 38,73 - - - - -

Viga - V35 56,42 - 60,90 - - - - -

Viga - V36 35,64 - 28,28 - - - - -

Viga - V37 79,17 - 86,37 - - - - -

Viga - V38 49,14 - 53,10 - - - - -

Viga - V39 35,64 - 30,00 - - - - -

Viga - V40 109,35 - 181,88 - - - - -

Viga - V41 56,42 - 40,64 - - - - -

Viga - V42 48,23 - 54,30 - - - - -

Viga - V43 68,25 - 73,02 - - - - -

Viga - V44 80,99 - 87,30 - - - - -

Viga - Vcalha11 81,12 99,84 - 85,56 - - - -

Viga - Vcalha12 85,68 107,55 - 87,81 - - - -

Viga - Vcalha13 15,30 17,04 - 18,00 - - - -

Viga - Vcalha14 126,42 150,70 - 130,65 - - - -

Comprimento total em m 1.847,22 375,13 1.432,04 372,87 - - - -

Peso em Kg 284 92 566 230 - - - -

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Viga  - VR1 25,92 - - 21,46 - - - -

Armadura em m

CONCRETO (m³) FORMA (m²)

0 231 734 0

ÁREA 

Levantamento Estrutura - Escadas

Armadura em Kg - vigas no nível do piso do superior -  pranchas 14,15,16,17,18,19 e 20

ELEMENTO ALTURA LARG. COMPR.
ALTURA DO 

ESPELHO

0,00

xxx xxx xxx

xxx xxx

0 188 588 33 0,00 46,06 232,26 20,36

0,00 xxx xxx56,60 289,93

Armadura em Kg - vigas no nível do piso do superior -  pranchas 14,15,16,17,18,19 e 20

Armadura em Kg - vigas no nível das lajes de cobertura -  pranchas 28,29,30,31,32,33 e 34

Armadura em Kg - vigas do nínel da coberta -  pranchas 36, 37, 38, 39, 40 e 41

Armadura em Kg

xxx
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Mem. Ampliação

Viga  - VR2 25,92 - - 21,46 - - - -

Viga  - VR3 25,92 - - 21,46 - - - -

Viga  - VR4 25,92 - - 21,46 - - - -

Viga  - VR5 25,92 - - 21,46 - - - -

Viga  - VR6 13,77 - 13,70 - - - - -

Viga  - VR8 14,58 - 13,40 - - - - -

Viga  - VR15 35,49 - - 38,97 - - - -

Viga  - VR16 64,61 - - 68,61 - - - -

Viga  - VR22 64,61 - - 68,55 - - - -

Viga  - VR25 64,61 - - 68,55 - - - -

Viga  - VR30 64,61 - - 68,61 - - - -

Viga  - VR37 64,61 - - 68,43 - - - -

Viga  - VR38 65,32 - - 61,80 - - - -

Viga  - VR39 64,61 - - 68,55 - - - -

Viga  - VR40 65,32 - - 61,80 - - - -

Viga  - VR41 64,61 - - 68,76 - - - -

Viga  - VR42 - 65,32 - 30,45 31,71 - - -

Viga  - VR43 35,49 - - 39,27 - - - -

Viga  - VR44 57,33 - - 61,05 - - - -

Viga  - V2 29,12 - 21,98 - - - - -

Viga  - V3 - 33,08 - 17,00 - - - -

Viga  - V4 - 26,88 - 16,20 16,05 - - -

Viga  - V7 - 33,08 - 9,30 16,20 - - -

Viga  - V8 29,12 - 21,98 - - - - -

Viga  - V9 73,71 - 61,24 - - - - -

Viga  - V10 105,56 - 74,60 - - - - -

Viga  - V11 47,32 - - 34,64 - - - -

Viga  - V12 20,60 34,74 - 28,80 - - - -

Viga  - V13 72,42 - 17,70 17,74 - - - -

Viga  - V14 35,64 - 29,38 - - - - -

Viga  - V15 - 14,56 9,15 9,15 - - - -

Viga  - V17 30,03 - 22,62 - - - - -

Viga  - V18 20,60 52,76 - 45,55 - - - -

Viga  - V19 19,11 - 15,30 - - - - -

Viga  - V20 - 74,42 - 49,14 - - - -

Comprimento total em m 1.352,40 334,84 301,05 1.108,22 63,96 - - -

Peso em Kg 208 82 119 684 62 - - -

Peso total vigas em Kg 587 800 891 1.623 580 759 - -

Elemento 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Peso total pilares em Kg 

(sem desconto)
913 99 - 1.407 2.064 13 - -

4.496 4.496

Deconto pilares reforma 454 20 - 778 669 - - -

Peso total pilares em Kg 459 79 - 629 1.395 13 - -

Peso total vigas e pilares em 

Kg
1046 879 891 2252 1975 772 0 0

ELEMENTO ALTURA COMPR.
CONCRETO 

(m³) 

FORMA         < 

20 m²

FORMA         > 

20 m²
5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Laje maciça  - CALHA4 0,13 xxx 9,61 - 73,93 0 597 0 0 0 0 0 0

ELEMENTO LARG. COMPR. ÁREA ELEMENTO LARG. COMPR. ÁREA

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L1

3,54 5,00 17,70 Laje treliçada - 

abrigo quadros 

elétricos

1,70 3,00 5,10

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L2
1,01 3,07 3,10 TOTAL 5,10

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L3
3,07 5,71 17,53

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L4
1,97 3,07 6,05

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L5
3,50 4,75 16,63

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L6
3,50 5,71 19,99

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L7
1,97 3,50 6,90

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L8
1,90 4,75 9,03

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L9
2,81 5,71 16,05

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L10
1,97 4,41 8,69

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L11
2,31 4,75 10,97

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L12
1,45 5,71 8,28

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L13
3,95 5,71 22,55

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L14
1,97 3,95 7,78

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L15
2,76 4,27 11,79

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L16
2,76 4,27 11,79

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L17
1,97 4,27 8,41

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L19
3,39 4,75 16,10

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L20
3,39 5,71 19,36

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L21
3,39 4,04 13,70

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L22
xxx xxx 20,80

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L23
4,28 4,48 19,17

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L24
3,10 4,48 13,89

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L25
xxx xxx 10,91

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L26
2,83 4,28 12,11

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L27
2,76 4,28 11,81

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L28
2,75 4,28 11,77

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L29
4,04 4,28 17,29

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L30
1,73 2,73 4,72

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L31
3,33 4,28 14,25

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L32
3,10 3,33 10,32

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L33
3,70 4,49 16,61

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L34
2,76 4,92 13,58

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L35
2,75 4,92 13,53

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L36
4,04 4,92 19,88

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L37
3,33 4,92 16,38

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L38
3,10 4,92 15,25

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L1 (sobre 

guarita 2)

xxx xxx 19,81

Lajes terliçadas em pé-direito duplo

Levantamento Estrutura - Lajes

Armadura em Kg - vigas e pilares 

Lajes terliçadas em pé-direito simples

Armadura em Kg
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Mem. Ampliação

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L1 (laje 

técnica do reservatório 

elevado)

2,42 3,55 8,59

Laje treliçada - ampliação do 

prédio principal - L1 (laje 

técnica do reservatório 

elevado)

2,42 4,75 11,50

TOTAL 534,57

ELEMENTO LARG. COMPR. QTDE.

Reservatório Elevado xxx xxx 1,00

5. COBERTA

Trama de aço  (biblioteca) xxx xxx xxx 134,31 xxx xxx

Trama de aço  (ampliação 

do prédio principal)
xxx xxx xxx 300,22 xxx xxx

Trama de aço  (convívio 

de terceirizados)
xxx xxx xxx 136,64 xxx xxx

TOTAL 571,17

Telha termoacústica 

(biblioteca)
xxx xxx xxx 134,31 xxx xxx

Telha termoacústica 

(ampliação do prédio 

principal)
xxx xxx xxx 300,22 xxx xxx

Telha termoacústica 

(convívio de terceirizados)
xxx xxx xxx 136,64 xxx xxx

TOTAL 571,17

Rufo de concreto  

(biblioteca)
xxx xxx 23,50 xxx xxx xxx

Rufo de concreto  

(ampliação do prédio 

principal)
xxx xxx 59,50 xxx xxx xxx

TOTAL 83,00

< 6 m² >= 6 m² < 6 m² >= 6 m²

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 1
3,23 xxx 4,69 15,13 12,04 xxx SIM 0 12,04 0 0 4,69 SIM 12,04 12,04

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V1 0,30 xxx 4,69 -1,41 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 2
3,20 xxx 3,34 10,69 9,69 xxx NÃO 0 0 0 9,69 3,34 NÃO 0,00 19,38

Desc. Viga V2 0,30 xxx 3,34 -1,00 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 3
3,20 xxx 3,34 10,69 9,69 xxx NÃO 0 0 0 9,69 3,34 NÃO 0,00 19,38

Desc. Viga V3 0,30 xxx 3,34 -1,00 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 4
3,23 xxx 2,02 6,51 4,22 xxx SIM 4,22 0 0 0 2,02 NÃO 0,00 8,44

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V5 0,30 xxx 2,02 -0,61 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 5
3,10 xxx 2,52 7,81 7,05 xxx NÃO 0 0 0 7,05 2,52 NÃO 0,00 14,10

Desc. Viga V5 0,30 xxx 2,52 -0,76 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 6
3,10 xxx 2,52 7,81 7,05 xxx NÃO 0 0 0 7,05 2,52 NÃO 0,00 14,10

Desc. Viga V6 0,30 xxx 2,52 -0,76 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 7
3,10 xxx 2,52 7,81 7,05 xxx NÃO 0 0 0 7,05 2,52 SIM 7,05 7,05

Desc. Viga V8 0,30 xxx 2,52 -0,76 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 8
3,45 xxx 14,80 51,06 38,89 xxx SIM 0 38,89 0 0 14,80 SIM 38,89 38,89

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -3,00 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V50 0,30 xxx 14,80 -4,44 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P1,P3,P5,P7,P9 3,15 xxx 0,30 -4,73 xxx 5,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 9
3,35 xxx 6,73 22,55 17,17 xxx SIM 0 17,17 0 0 6,73 NÃO 0,00 34,34

Desc. Esquad. PM2 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V51 0,30 xxx 6,73 -2,02 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 10
3,20 xxx 7,02 22,46 15,68 xxx SIM 0 15,68 0 0 7,02 NÃO 0,00 31,36

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V54 0,30 xxx 7,02 -2,11 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P11 2,90 xxx 0,15 -0,44 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P13 2,90 xxx 0,30 -0,87 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 

terceirizados 11
3,00 xxx 21,82 65,46 46,31 xxx SIM 0 46,31 0 0 21,82 SIM 46,31 46,31

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -5,00 xxx 5,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -2,33 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V40 0,30 xxx 21,82 -6,55 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar 

P2,P4,P6,P8,P10,P14
2,70 xxx 0,30 -4,86 xxx 6,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P12 2,70 xxx 0,15 -0,41 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

174,84 TOTAL 4,22 130,09 0,00 40,53 71,32 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez quadros 

elétricos 1
2,50 xxx 2,00 5,00 5,00 xxx NÃO 0 0 5 0 2,00 SIM 5,00 5,00

Alvenaria ½ vez quadros 

elétricos 2
2,50 xxx 3,00 7,50 5,10 xxx SIM 5,1 0 0 0 3,00 SIM 5,10 5,10

Desc. Esquad. PF2 2,00 xxx 1,20 -2,40 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez quadros 

elétricos 3
2,50 xxx 4,27 10,68 10,68 xxx NÃO 0 0 0 10,68 4,27 SIM 10,68 10,68

20,78 TOTAL 5,10 0,00 5,00 10,68 9,27 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez wcs ao 

lado aterro 1
2,79 xxx 8,95 24,97 14,48 xxx SIM 0 14,48 0 0 8,95 SIM 14,48 14,48

Desc. Esquad. PM8 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. PM9 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar existente 2,79 xxx 0,45 -3,77 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez wcs ao 

lado aterro 2
2,79 xxx 2,77 7,73 6,47 xxx NÃO 0 0 0 6,47 2,77 NÃO 0,00 12,94

Desc. Pilar existente 2,79 xxx 0,45 -1,26 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez wcs ao 

lado aterro 3
2,79 xxx 2,77 7,73 7,73 xxx NÃO 0 0 0 7,73 2,77 NÃO 0,00 15,46

Alvenaria ½ vez wcs ao 

lado aterro 4
2,79 xxx 2,77 7,73 7,73 xxx NÃO 0 0 0 7,73 2,77 NÃO 0,00 15,46

Alvenaria ½ vez wcs ao 

lado aterro 5
2,79 xxx 2,77 7,73 7,73 xxx NÃO 0 0 0 7,73 2,77 NÃO 0,00 15,46

44,14 TOTAL 0,00 14,48 0,00 29,66 20,03 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 1
3,50 xxx 11,04 38,64 32,36 xxx NÃO 0 0 0 32,36 11,04 NÃO 0,00 64,72

Desc. Viga V17 0,40 xxx 11,04 -4,42 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P32,P33,P34 3,10 xxx 0,20 -1,86 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 2
3,50 xxx 6,09 21,32 17,64 xxx NÃO 0 0 0 17,64 6,09 NÃO 0,00 35,28

Desc. Viga V20 0,40 xxx 6,09 -2,44 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P43,P44 3,10 xxx 0,20 -1,24 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 3a
3,50 xxx 4,95 17,33 14,25 xxx NÃO 0 0 0 14,25 4,95 SIM 14,25 14,25

Desc. Viga V24 0,50 xxx 4,95 -2,48 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P52 3,00 xxx 0,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 3b
3,50 xxx 6,09 21,32 17,07 xxx NÃO 0 0 0 17,07 6,09 NÃO 0,00 34,14

Desc. Viga V24 0,50 xxx 6,09 -3,05 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P53,P54 3,00 xxx 0,20 -1,20 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 4
3,50 xxx 4,95 17,33 14,85 xxx NÃO 0 0 0 14,85 4,95 SIM 14,85 14,85

Desc. Viga V25 0,50 xxx 4,95 -2,48 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 5
3,50 xxx 4,75 16,63 14,25 xxx NÃO 0 0 0 14,25 4,75 NÃO 0,00 28,50

Desc. Viga V26 0,50 xxx 4,75 -2,38 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 6
1,81 xxx 0,10 0,18 0,18 xxx NÃO 0 0 0,18 0 0,10 NÃO 0,00 0,36

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 7
3,50 xxx 6,09 21,32 15,07 xxx SIM 0 15,07 0 0 6,09 NÃO 0,00 30,14

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -2,00 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V33 0,50 xxx 6,09 -3,05 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P77,P78 3,00 xxx 0,20 -1,20 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 8
3,50 xxx 8,11 28,39 18,37 xxx SIM 0 18,37 0 0 8,11 SIM 18,37 18,37

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -2,00 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA6 2,10 xxx 1,60 -3,36 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

CHAPISCO 

ALVENARIA 

FACHADA

SEM VÃOS

FACHADAaltura largura comprimento área bruta área líquida Qtde. Vãos

COM VÃOS

comprimento área volume Qtde.

6 . Alavenaria/vedação/divisória

CHAPISCO 

ALVENARIA 

INTERNA

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez

ENCUNHAMENTO

largura

Qtde.

altura

Levantamento Estrutura - Reservatório Elevado

largura comprimento área volumealtura
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Desc. Viga V53 0,50 xxx 8,11 -4,06 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P51 3,00 xxx 0,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 9
3,50 xxx 5,60 19,60 12,10 xxx SIM 0 12,1 0 0 5,60 SIM 12,10 12,10

Desc. Esquad. C7 3,50 xxx 1,00 -3,50 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V52 0,50 xxx 5,60 -2,80 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P62 3,00 xxx 0,40 -1,20 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 10
xxx xxx xxx 7,58 7,58 xxx NÃO 0 0 0 7,58 xxx NÃO 0,00 15,16

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 11
xxx xxx xxx 2,56 2,56 xxx NÃO 0 0 2,56 0 xxx NÃO 0,00 5,12

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 12a
3,50 xxx 13,90 48,65 37,41 xxx SIM 0 37,41 0 0 13,90 NÃO 0,00 74,82

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Desc. Viga V61 0,50 xxx 13,90 -6,95 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P43,P53 3,00 xxx 0,20 -1,20 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P63 3,00 xxx 0,40 -1,20 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 12b
3,50 xxx 2,61 9,14 4,98 xxx SIM 4,98 0 0 0 2,61 SIM 4,98 4,98

Desc. Esquad. JA4 1,50 xxx 1,90 -2,85 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V61 0,50 xxx 2,61 -1,31 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

napne e escada 13
3,50 xxx 16,71 58,49 30,66 xxx SIM 0 30,66 0 0 16,71 NÃO 0,00 61,32

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -5,67 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA3 1,50 xxx 2,00 -12,00 xxx 4,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V66 0,50 xxx 16,71 -8,36 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P44,P54,P64 3,00 xxx 0,20 -1,80 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

239,33 TOTAL 4,98 113,61 2,74 118,00 90,99 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez grêmio 1 3,50 xxx 2,97 10,40 10,40 xxx NÃO 0 0 0 10,4 2,97 NÃO 0,00 20,80

Alvenaria ½ vez grêmio 2 3,50 xxx 1,73 6,06 6,06 xxx NÃO 0 0 0 6,06 1,73 NÃO 0,00 12,12

Alvenaria ½ vez grêmio 3 3,50 xxx 4,70 16,45 16,45 xxx NÃO 0 0 0 16,45 4,70 NÃO 0,00 32,90

Alvenaria ½ vez grêmio 4 3,50 xxx 2,73 9,56 6,71 xxx SIM 0 6,71 0 0 2,73 SIM 6,71 6,71

Desc. Esquad. JA4 1,50 xxx 1,90 -2,85 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez grêmio 5 3,50 xxx 4,28 14,98 13,09 xxx SIM 0 13,09 0 0 4,28 NÃO 0,00 26,18

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

52,71 TOTAL 0,00 19,80 0,00 32,91 16,41 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez parede ao 

lado grêmio
2,50 xxx 8,75 21,88 5,88 xxx SIM 5,88 0 0 0 xxx SIM 5,88 5,88

Desc. Esquad. C6 2,10 xxx 4,92 -10,33 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. C4 2,10 xxx 2,70 -5,67 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

5,88 TOTAL 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 1 3,50 xxx 7,56 26,46 19,91 xxx SIM 0 19,91 0 0 7,56 NÃO 0,00 39,82

Desc. Esquad. PA3 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA5 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA14 0,50 xxx 1,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P481 3,50 xxx 0,20 -0,70 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 2 3,50 xxx 6,01 21,04 17,43 xxx NÃO 0 0 0 17,43 6,01 NÃO 0,00 34,86

Desc. Viga V66 0,50 xxx 6,01 -3,01 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P86 3,00 xxx 0,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 3 3,50 xxx 3,33 11,66 9,09 xxx SIM 0 9,09 0 0 3,33 NÃO 0,00 18,18

Desc. Esquad. PV1 2,10 xxx 0,70 -1,47 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. V1 1,00 xxx 1,10 -1,10 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 4 3,50 xxx 7,56 26,46 14,48 xxx SIM 0 14,48 0 0 7,56 NÃO 0,00 28,96

Desc. Esquad. G1 1,35 xxx 3,11 -4,20 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. G2 1,65 xxx 1,27 -2,10 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. V2 1,08 xxx 1,20 -1,30 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V41 0,50 xxx 7,56 -3,78 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P96 3,00 xxx 0,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 5 3,50 xxx 6,11 21,39 16,43 xxx SIM 0 16,43 0 0 6,11 NÃO 0,00 32,86

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -1,00 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V69 0,50 xxx 6,11 -3,06 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P85 3,00 xxx 0,30 -0,90 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 6 3,50 xxx 2,96 10,36 10,36 xxx NÃO 0 0 0 10,36 2,96 NÃO 0,00 20,72

Alvenaria ½ vez cantina 7 3,50 xxx 2,96 10,36 10,36 xxx NÃO 0 0 0 10,36 2,96 NÃO 0,00 20,72

Alvenaria ½ vez cantina 8 3,50 xxx 2,96 10,36 8,68 xxx SIM 0 8,68 0 0 2,96 NÃO 0,00 17,36

Desc. Esquad. PM2 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 9 3,50 xxx 3,15 11,03 7,42 xxx SIM 0 7,42 0 0 3,15 NÃO 0,00 14,84

Desc. Esquad. PR1 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. V3 1,00 xxx 0,35 -0,35 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V71 0,50 xxx 3,15 -1,58 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 10 3,50 xxx 2,96 10,36 8,68 xxx SIM 0 8,68 0 0 2,96 NÃO 0,00 17,36

Desc. Esquad. PR1 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez cantina 11 3,50 xxx 1,35 4,73 4,73 xxx NÃO 0 0 4,73 0 1,35 NÃO 0,00 9,46

Alvenaria ½ vez cantina 12 3,50 xxx 7,36 25,76 19,68 xxx SIM 0 19,68 0 0 7,36 SIM 19,68 19,68

Desc. Esquad. JA14 0,50 xxx 1,20 -1,20 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V72 0,50 xxx 7,36 -3,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P87,P97 3,00 xxx 0,20 -1,20 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

147,25 TOTAL 0,00 104,37 4,73 38,15 54,27 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez guarita 

estacionamento 1
2,50 xxx 1,66 4,15 4,15 xxx NÃO 0 0 4,15 0 1,66 SIM 4,15 4,15

Alvenaria ½ vez guarita 

estacionamento 2
2,50 xxx 1,72 4,30 2,62 xxx SIM 2,62 0 0 0 1,72 NÃO 0,00 5,24

Desc. Esquad. PM2 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez guarita 

estacionamento 3
2,50 xxx 1,66 4,15 2,28 xxx SIM 2,28 0 0 0 1,66 SIM 2,28 2,28

Desc. Esquad. JA7 1,10 xxx 1,70 -1,87 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez guarita 

estacionamento 4
2,50 xxx 4,71 11,78 9,96 xxx SIM 0 9,96 0 0 4,71 SIM 9,96 9,96

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA16 1,10 xxx 1,20 -1,32 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez guarita 

estacionamento 5
2,50 xxx 5,11 12,78 9,78 xxx SIM 0 9,78 0 0 5,11 SIM 9,78 9,78

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA16 1,10 xxx 1,20 -1,32 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

28,79 TOTAL 4,90 19,74 4,15 0,00 14,86 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 1
4,15 xxx 4,75 19,71 15,95 xxx SIM 0 15,95 0 0 4,75 SIM 15,95 15,95

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -2,33 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V14 0,30 xxx 4,75 -1,43 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 2
4,15 xxx 4,80 19,92 18,03 xxx SIM 0 18,03 0 0 4,80 NÃO 0,00 36,06

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 3
4,15 xxx 3,45 14,32 14,32 xxx NÃO 0 0 0 14,32 3,45 NÃO 0,00 28,64

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 4
4,15 xxx 1,17 4,86 2,97 xxx SIM 2,97 0 0 0 1,17 NÃO 0,00 5,94

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 5
4,15 xxx 4,50 18,68 17,18 xxx SIM 0 17,18 0 0 4,50 NÃO 0,00 34,36

Desc. Esquad. JA11 0,50 xxx 3,00 -1,50 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 6
4,15 xxx 4,75 19,71 17,68 xxx SIM 0 17,68 0 0 4,75 SIM 17,68 17,68

Desc. Esquad. JA14 0,50 xxx 1,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V18 0,30 xxx 4,75 -1,43 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 7
4,15 xxx 5,69 23,61 21,90 xxx NÃO 0 0 0 21,9 5,69 NÃO 0,00 43,80

Desc. Viga V18 0,30 xxx 5,69 -1,71 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 8
4,15 xxx 4,95 20,54 19,05 xxx NÃO 0 0 0 19,05 4,95 SIM 19,05 19,05

Desc. Viga V19 0,30 xxx 4,95 -1,49 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 9
4,15 xxx 4,75 19,71 18,28 xxx NÃO 0 0 0 18,28 4,75 NÃO 0,00 36,56

Desc. Viga V20 0,30 xxx 4,75 -1,43 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 10
4,15 xxx 0,10 0,42 0,42 xxx NÃO 0 0 0,42 0 0,10 NÃO 0,00 0,84

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 11
4,15 xxx 2,55 10,58 9,81 xxx NÃO 0 0 0 9,81 2,55 NÃO 0,00 19,62

Desc. Viga V27 0,30 xxx 2,55 -0,77 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 12
4,15 xxx 5,69 23,61 19,90 xxx SIM 0 19,9 0 0 5,69 NÃO 0,00 39,80

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -2,00 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V27 0,30 xxx 5,69 -1,71 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez
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Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 13
4,15 xxx 8,11 33,66 24,44 xxx SIM 0 24,44 0 0 8,11 SIM 24,44 24,44

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -4,65 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA14 0,50 xxx 1,20 -0,60 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V38 0,30 xxx 8,11 -2,43 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P51 3,85 xxx 0,20 -1,54 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 14
4,15 xxx 5,60 23,24 14,73 xxx SIM 0 14,73 0 0 5,60 SIM 14,73 14,73

Desc. Esquad. C7 3,75 xxx 1,00 -3,75 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Desc. Viga V37 0,30 xxx 5,60 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P62 3,85 xxx 0,40 -3,08 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 15
xxx xxx xxx 9,26 9,26 xxx NÃO 0 0 0 9,26 xxx NÃO 0,00 18,52

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 16
xxx xxx xxx 9,26 9,26 xxx NÃO 0 0 0 9,26 xxx NÃO 0,00 18,52

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 17
4,15 xxx 4,92 20,42 16,64 xxx SIM 0 16,64 0 0 4,92 NÃO 0,00 33,28

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -3,78 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 18a
4,15 xxx 3,27 13,57 8,97 xxx SIM 0 8,97 0 0 3,27 SIM 8,97 8,97

Desc. Esquad. JA4 1,50 xxx 1,90 -2,85 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V43 0,30 xxx 3,27 -0,98 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P23 3,85 xxx 0,20 -0,77 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 18b
4,15 xxx 6,86 28,47 24,87 xxx SIM 0 24,87 0 0 6,86 NÃO 0,00 49,74

Desc. Viga V43 0,30 xxx 6,86 -2,06 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P33,P43 3,85 xxx 0,20 -1,54 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 19a
4,15 xxx 2,61 10,83 7,20 xxx SIM 0 7,2 0 0 2,61 SIM 7,20 7,20

Desc. Esquad. JA4 1,50 xxx 1,90 -2,85 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V42 0,30 xxx 2,61 -0,78 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 19b
4,15 xxx 5,60 23,24 20,02 xxx SIM 0 20,02 0 0 5,60 NÃO 0,00 40,04

Desc. Viga V42 0,30 xxx 5,60 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P63 3,85 xxx 0,40 -1,54 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 20
4,15 xxx 1,15 4,77 4,77 xxx NÃO 0 0 4,77 0 1,15 NÃO 0,00 9,54

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 21
4,15 xxx 9,20 38,18 28,96 xxx SIM 0 28,96 0 0 9,20 NÃO 0,00 57,92

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -2,00 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga Vcalha14 0,55 xxx 9,20 -5,06 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P24,P34,P44 3,60 xxx 0,20 -2,16 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco lab 

biologia e escada 22
4,15 xxx 8,40 34,86 25,63 xxx SIM 0 25,63 0 0 8,40 NÃO 0,00 51,26

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -2,00 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga Vcalha14 0,55 xxx 8,40 -4,62 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P64 3,60 xxx 0,20 -0,72 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

370,24 TOTAL 2,97 260,20 5,19 101,88 102,87 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 1
4,15 xxx 3,10 12,87 11,19 xxx SIM 0 11,19 0 0 3,10 NÃO 0,00 22,38

Desc. Esquad. PM2 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 2
4,15 xxx 6,27 26,02 22,37 xxx SIM 0 22,37 0 0 6,27 NÃO 0,00 44,74

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -1,00 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V29 0,30 xxx 6,27 -1,88 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P83 3,85 xxx 0,20 -0,77 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 3
4,15 xxx 2,18 9,05 5,69 xxx SIM 5,69 0 0 0 2,18 NÃO 0,00 11,38

Desc. Esquad. PM7 2,10 xxx 1,60 -3,36 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 4
4,15 xxx 1,20 4,98 3,09 xxx SIM 3,09 0 0 0 1,20 NÃO 0,00 6,18

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 5
4,15 xxx 1,75 7,26 7,26 xxx NÃO 0 0 0 7,26 1,75 NÃO 0,00 14,52

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 6
4,15 xxx 2,85 11,83 9,94 xxx SIM 0 9,94 0 0 2,85 NÃO 0,00 19,88

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 7
4,15 xxx 4,75 19,71 17,78 xxx SIM 0 17,78 0 0 4,75 NÃO 0,00 35,56

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V31 0,30 xxx 4,75 -1,43 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 8
4,15 xxx 3,27 13,57 13,57 xxx NÃO 0 0 0 13,57 3,27 NÃO 0,00 27,14

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 9
4,15 xxx 17,74 73,62 59,66 xxx SIM 0 59,66 0 0 17,74 SIM 59,66 59,66

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -4,00 xxx 4,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -2,33 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V34/V35 0,30 xxx 17,74 -5,32 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P101,102,104 3,85 xxx 0,20 -2,31 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 10
4,15 xxx 7,75 32,16 18,48 xxx SIM 0 18,48 0 0 7,75 SIM 18,48 18,48

Desc. Esquad. C2 2,10 xxx 4,80 -10,08 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V37 0,30 xxx 7,75 -2,33 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P89 3,85 xxx 0,20 -0,77 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 11
4,15 xxx 4,53 18,80 16,91 xxx SIM 0 16,91 0 0 4,53 NÃO 0,00 33,82

Desc. Esquad. PM1 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 12
4,15 xxx 2,73 11,33 9,36 xxx SIM 0 9,36 0 0 2,73 NÃO 0,00 18,72

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Esquad. PM3 2,10 xxx 0,70 -1,47 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 13
4,15 xxx 4,28 17,76 16,48 xxx NÃO 0 0 0 16,48 4,28 NÃO 0,00 32,96

Desc. Viga V41 0,30 xxx 4,28 -1,28 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 14
4,15 xxx 4,92 20,42 18,94 xxx NÃO 0 0 0 18,94 4,92 SIM 18,94 18,94

Desc. Viga V41 0,30 xxx 4,92 -1,48 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 15
4,15 xxx 0,85 3,53 3,53 xxx NÃO 0 0 3,53 0 0,85 NÃO 0,00 7,06

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 16
4,15 xxx 9,40 39,01 33,12 xxx NÃO 0 0 0 33,12 9,40 NÃO 0,00 66,24

Desc. Viga Vcalha11 0,55 xxx 9,40 -5,17 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P94 3,60 xxx 0,20 -0,72 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 17
4,15 xxx 5,00 20,75 18,00 xxx NÃO 0 0 0 18 5,00 NÃO 0,00 36,00

Desc. Viga Vcalha12 0,55 xxx 5,00 -2,75 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 18
4,15 xxx 3,00 12,45 10,77 xxx SIM 0 10,77 0 0 3,00 NÃO 0,00 21,54

Desc. Esquad. PM2 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 19
4,15 xxx 3,05 12,66 12,66 xxx NÃO 0 0 0 12,66 3,05 NÃO 0,00 25,32

Alvenaria ½ vez bloco 

bibliot, lab física, wcs 20
4,15 xxx 13,55 56,23 45,20 xxx SIM 0 45,2 0 0 13,55 SIM 45,20 45,20

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -4,65 xxx 2,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Viga V37 0,30 xxx 13,55 -4,07 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Desc. Pilar P82,P87,P97 3,85 xxx 0,20 -2,31 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

354,00 TOTAL 8,78 221,66 3,53 120,03 102,17 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez Empena 

bloco lab bio VR16a
0,30 xxx 4,75 1,43 1,43 xxx NÃO 0 0 1,43 0 4,75 SIM 1,43 1,43

Alvenaria ½ vez Empena 

bloco lab bio VR16b
0,60 xxx 4,75 2,85 2,85 xxx NÃO 0 0 2,85 0 4,75 SIM 2,85 2,85

Alvenaria ½ vez Empena 

psicol e lab fís VR25
0,90 xxx 4,75 4,27 4,27 xxx NÃO 0 0 4,27 0 4,75 SIM 4,27 4,27

Alvenaria ½ vez Empena 

psicol e lab fís VR41
0,90 xxx 4,75 4,27 4,27 xxx NÃO 0 0 4,27 0 4,75 SIM 4,27 4,27

Alvenaria ½ vez Empena 

escada VR30,37
0,80 xxx 9,50 7,60 7,60 xxx NÃO 0 0 0 7,6 9,50 NÃO 0,00 15,20

Alvenaria ½ vez Empena 

lab bio VR25
0,30 xxx 5,71 1,71 1,71 xxx NÃO 0 0 1,71 0 5,71 NÃO 0,00 3,42

Alvenaria ½ vez Empena 

lab bio VR37
0,30 xxx 5,71 1,71 1,71 xxx NÃO 0 0 1,71 0 5,71 NÃO 0,00 3,42

Alvenaria ½ vez Empena 

lab fís VR39
0,60 xxx 10,66 6,40 6,28 xxx NÃO 0 0 0 6,28 10,66 NÃO 0,00 12,56

Desc. Pilar P83 0,60 xxx 0,20 -0,12 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez Empena 

lab fís VR43,44
0,90 xxx 17,74 15,97 15,97 xxx NÃO 0 0 0 15,97 17,74 SIM 15,97 15,97

Alvenaria ½ vez Empena 

lab bio V19
0,70 xxx 3,29 2,30 2,16 xxx NÃO 0 0 2,16 0 3,29 SIM 2,16 2,16

Desc. Pilar P23 0,70 xxx 0,20 -0,14 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez Empena 

psicologia V13
1,20 xxx 8,11 9,73 9,49 xxx NÃO 0 0 0 9,49 8,11 SIM 9,49 9,49

Desc. Pilar P51 1,20 xxx 0,20 -0,24 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez Empena 

escada V18a
1,10 xxx 2,62 2,88 2,88 xxx NÃO 0 0 2,88 0 2,62 SIM 2,88 2,88

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez
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Alvenaria ½ vez Empena 

escada V18b
1,10 xxx 5,60 6,16 5,72 xxx NÃO 0 0 5,72 0 5,60 NÃO 0,00 11,44

Desc. Pilar P63 1,10 xxx 0,40 -0,44 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez Empena 

escada V12
1,10 xxx 4,65 5,11 5,11 xxx NÃO 0 0 5,11 0 4,65 SIM 5,11 5,11

Alvenaria ½ vez Empena 

wc lab fís V11
1,20 xxx 7,87 9,44 9,20 xxx NÃO 0 0 0 9,2 7,87 SIM 9,20 9,20

Desc. Pilar P89 1,20 xxx 0,20 -0,24 xxx 1,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez Empena 

lab fís V17
1,20 xxx 4,92 5,90 5,90 xxx NÃO 0 0 5,9 0 4,92 SIM 5,90 5,90

Alvenaria ½ vez Empena 

biblioteca V20
1,00 xxx 13,59 13,59 12,99 xxx NÃO 0 0 0 12,99 13,59 SIM 12,99 12,99

Desc. Pilar P82,87,97 1,00 xxx 0,20 -0,60 xxx 3,00 xxx 0 0 0 0 0 xxx 0,00 0,00

99,54 TOTAL 0,00 0,00 38,01 61,53 118,97 0,00 0,00

1537,50 TOTAL 36,83 883,95 63,35 553,37 601,16 589,36 2485,64

PI 01 biblioteca 0,96 2,60 1,00 2,50 lab informática 1 0,90 2,10 1,00 1,89 0,61 0,00 0,00 NÃO 0,00 1,22

PI 02 sala informática 0,96 2,40 1,00 2,30 lab informática 2 0,90 2,10 1,00 1,89 0,41 0,00 0,00 NÃO 0,00 0,82

PI 04 dispensa 0,75 2,10 1,00 1,58 wcs ao lado aterro 0,00 0,00 1,00 0,00 1,58 0,00 0,00 NÃO 0,00 3,16

PI 05 lavanderia 1,16 2,20 1,00 2,55
wc masc ao lado 

aterro
0,00 0,00 1,00 0,00 2,55 0,00 0,00 NÃO 0,00 5,10

PI 06 cozinha 1,10 2,24 1,00 2,46
wc fem ao lado 

aterro
0,00 0,00 1,00 0,00 2,46 0,00 0,00 NÃO 0,00 4,92

JI 01 biblioteca 2,77 1,42 1,00 3,93 lab informática 1 2,75 1,50 1,00 4,13 0,00 0,20 0,06 NÃO 0,00 0,00

JI 02 biblioteca 2,67 1,42 1,00 3,79 lab informática 1 2,75 1,50 1,00 4,13 0,00 0,34 0,10 NÃO 0,00 0,00

JI 03 biblioteca 1,78 1,43 1,00 2,55 lab informática 1 2,00 1,50 1,00 3,00 0,00 0,45 0,14 NÃO 0,00 0,00

JI 04 biblioteca 2,30 1,42 1,00 3,27 lab informática 1 2,00 1,50 1,00 3,00 0,27 0,00 0,00 NÃO 0,00 0,54

JI 05 sala informática 1,00 1,42 1,00 1,42 Fechado lab informática 2 0,00 0,00 1,00 0,00 1,42 0,00 0,00 NÃO 0,00 2,84

JI 06 sala informática 1,92 1,42 1,00 2,73 lab informática 2 2,00 1,50 1,00 3,00 0,00 0,27 0,08 NÃO 0,00 0,00

JI 07 biblioteca 1,13 1,43 1,00 1,62 lab informática 1 2,00 1,50 1,00 3,00 0,00 1,38 0,41 SIM 0,00 0,00

JI 08 biblioteca 1,91 1,44 1,00 2,75 lab informática 1 2,00 1,50 1,00 3,00 0,00 0,25 0,08 SIM 0,00 0,00

JI 09 sala informática 1,95 1,40 1,00 2,73 lab informática 2 2,00 1,50 1,00 3,00 0,00 0,27 0,08 SIM 0,00 0,00

JI 10 sala informática 1,94 1,41 1,00 2,74 lab informática 2 2,00 1,50 1,00 3,00 0,00 0,26 0,08 SIM 0,00 0,00

JI 11 cozinha 1,56 1,00 1,00 1,56 Fechado
wc fem ao lado 

aterro
0,00 0,00 1,00 0,00 1,56 0,00 0,00 SIM 1,56 1,56

JI 12 cozinha 1,57 1,00 1,00 1,57 Fechado
wc fem ao lado 

aterro
0,00 0,00 1,00 0,00 1,57 0,00 0,00 SIM 1,57 1,57

JI 13
dispensa (por fora 

1,60x0,30)
1,60 0,50 1,00 0,80 JA9

dispensa (por fora 

1,60x0,30)
1,60 0,90 1,00 1,44 0,00 0,64 0,19 SIM 0,00 0,00

AI 01
dispensa cozinha 

(larg=0,58xprof=0

,50)
0,55 2,10 1,00 1,16 Fechado dispensa cozinha 0,00 0,00 1,00 0,00 1,16 0,00 0,00 NÃO 0,00 2,32

13,59 4,06 1,22 3,13 24,05

Remoção portas xxx xxx xxx 11,39 xxx xxx

Remoção janelas xxx xxx xxx 31,46 xxx xxx

Encunhamento xxx xxx 601,16 xxx xxxx xxxx

Chapim de concreto bloco 

biblioteca
xxx xxx 69,32 xxx xxx xxx

Chapim de concreto 

reservatório
xxx xxx 22,00 xxx xxx xxx

TOTAL 91,32

suporte de condensadores 

1
xxx xxx xxx xxxx xxxx 10,00

Prateleira pré-moldada de 

concreto  (cantina)  
xxx xxx xxx 2,6 xxx 3

TOTAL 7,80

Divisória em Granito para 

Mictório BWC Masculino 

Terceirizados
1,00 0,60 xxx 0,60 xxxx 1,00

Divisória em Granito para 

Mictório Vestiário 

Masculino
1,00 0,60 xxx 0,60 xxxx 1,00

TOTAL 1,20

Divisória em  Granito 

BWC Masculino 

Terceirizados
1,80 4,44 xxx 7,99 xxxx 1,00

Desconto vão divisória xxx xxx xxx -0,25 xxx 2,00

Divisória em Granito BWC 

Feminino Terceirizados
1,80 4,39 xxx 7,90 xxxx 1,00

Desconto vão divisória xxx xxx xxx -0,25 xxx 2,00

Divisória em Granito 

Vestiário Feminino
1,80 10,9 xxx 19,62 xxxx 1,00

Desconto vão divisória xxx xxx xxx -0,38 xxx 3,00

Divisória em Granito 

Vestiário Masculino
1,80 10,9 xxx 19,62 xxxx 1,00

Desconto vão divisória xxx xxx xxx -0,38 xxx 3,00

TOTAL 53,87

Parede drywall biblioteca
4,15 xxx 6,43 25,00 xxx 1,68

até 1,5m > 1,5m

Porta (madeira) PM1 2,10 xxx 0,90 xxx xxx 15,00 13,00 14,30 0,00

Porta (madeira) PM2 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 6,00 6,00 6,00 0,00

Porta (madeira) PM4 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) PM8 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 2,00 2,00 2,00 0,00

Porta (madeira) PM9 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 2,00 2,00 2,00 0,00

TOTAL 10,00

Porta (madeira) PM3 2,10 xxx 0,70 xxx xxx 1,00 1,00 0,90 0,00

Porta (madeira) PM5 2,10 xxx 0,90 xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) PM6 2,10 xxx 1,60 xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) PM7 2,10 xxx 1,60 xxx xxx 1,00 1,00 0,00 2,00

xxx TOTAL 1,00

Porta (alumínio) PR1 2,10 xxx 0,80 3,36 xxx 2,00 2,00 2,00 0,00

Porta (vidro) PV1 2,10 xxx 0,70 1,47 xxx 1,00 1,00 0,90 0,00

Porta (alumínio) PA2 1,60 xxx 0,80 23,04 xxx 18,00 18,00 18,00 0,00

Porta (alumínio) PA3 2,10 xxx 0,80 3,36 xxx 2,00 2,00 2,00 0,00

Porta (alumínio) PA4 2,10 xxx 0,80 8,40 xxx 5,00 5,00 5,00 0,00

Porta (alumínio) PA6 2,10 xxx 1,60 3,36 xxx 1,00 1,00 0,00 2,00

TOTAL 38,16

Porta (alumínio) PA5 2,10 xxx 0,90 1,89 xxx 1,00 1,00 1,10 0,00

Barra acessível PM4 xxx xxx xxx xxx xxx 0,00 xxx xxx xxx

Barra acessível PM8 xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx xxx

TOTAL 2,00

Chapa (alumínio) PM4 0,40 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx

Chapa (alumínio) PM8 0,40 xxx 0,80 1,28 xxx 4,00 xxx xxx xxx

TOTAL 1,28

Barra antipânico PM6 xxx xxx xxx xxx xxx 0,00 xxx xxx xxx

Visor (alumínio) V01 1,00 xxx 1,10 1,10 xxx 1,00 xxx xxx xxx

Visor (alumínio) V02 1,08 xxx 1,20 1,30 xxx 1,00 xxx xxx xxx

Visor (alumínio) V03 1,00 xxx 0,35 0,35 xxx 1,00 xxx xxx xxx

TOTAL 2,75

Portão (gradil) PF01 2,50 xxx 1,80 4,50 xxx 1,00 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF02 2,00 xxx 1,20 7,20 xxx 3,00 3,00 4,20 0,00

Portão (gradil) PF03 2,50 xxx 1,85 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF04 2,50 xxx 2,00 5,00 xxx 1,00 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF05 2,50 xxx 3,44 8,60 xxx 1,00 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF06 2,10 xxx 1,00 2,10 xxx 1,00 1,00 1,20 0,00

altura largura comprimento área líquida diâmetro desconto

área diâmetro qtde.

altura largura comprimento área diâmetro qtde.

CHAPISCO 

ALVENARIA 

INTERNA

CHAPISCO 

ALVENARIA 

FACHADA

FACHADA

JA1

JA3

JA3

TOTAL

área construção 

alvenaria (30cm)

área 

demolição 

alvenaria 

(30cm)

volume 

demol 

alvenaria 

(30cm)

PM1

Fechado

código local compr. altura qtde. áreaárea

xxx

código

altura largura comprimento área volume qtde.

7 . ESQUADRIAS

xxx

altura

qtde.

altura largura comprimento

qtde.largura comprimento volumeárea 

local compr. altura

projeto proposto

qtde.

qtde. com 

vergas

altura largura comprimento

altura largura compr. área 

altura largura compr. 

volume

levantamento campus

Total Alv. ½ vez

Total Alv. ½ vez

área volume qtde.

altura largura compr. área volume qtde.
qtde. com 

vergas
xxx

comprimento área volume qtde.

Verga em porta

Prateleira concreto

altura largura compr. área volume qtde.
qtde. com 

vergas
xxx

altura largura

área volume qtde.
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Portão (gradil) PF07 2,30 xxx 1,90 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 27,40 59,60 4,00

até 1,5m > 1,5m até 1,5m > 1,5m

Janela (alumínio) JA06 1,50 xxx 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (alumínio) JA08 1,00 xxx 0,50 2,00 12,00 4,00 4,00 3,20 0,00 5,60 0,00 0,30

Janela (alumínio) JA09 0,50 xxx 1,60 0,80 4,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Janela (alumínio) JA10 0,50 xxx 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (alumínio) JA11 0,50 xxx 3,00 1,50 7,00 1,00 1,00 0,00 3,40 0,00 4,20 0,45

Janela (alumínio) JA12 0,50 xxx 1,20 2,40 13,60 4,00 4,00 6,00 0,00 8,40 0,00 0,72

Janela (alumínio) JA13 0,50 xxx 3,40 1,70 7,80 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

Janela (alumínio) JA15 0,50 xxx 2,00 24,00 120,00 24,00 24,00 0,00 57,60 0,00 76,80 7,20

TOTAL 32,40

Janela (alumínio) JA01 1,50 xxx 2,75 8,25 17,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83

Janela (alumínio) JA02 1,50 xxx 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (alumínio) JA03 1,50 xxx 2,00 33,00 77,00 11,00 4,00 0,00 9,60 0,00 12,80 3,30

Janela (alumínio) JA04 1,50 xxx 1,90 5,70 13,60 2,00 2,00 0,00 4,60 0,00 6,20 0,57

Janela (alumínio) JA05 1,50 xxx 1,55 16,28 42,70 7,00 7,00 0,00 13,65 0,00 19,25 1,63

Janela (alumínio) JA07 1,10 xxx 1,70 1,87 5,60 1,00 1,00 0,00 2,10 0,00 2,90 0,26

Janela (alumínio) JA14 0,50 xxx 1,20 3,00 17,00 5,00 5,00 7,50 0,00 10,50 0,00 0,90

Janela (alumínio) JA16 1,10 xxx 1,20 2,64 9,20 2,00 2,00 3,00 0,00 4,20 0,00 0,36

TOTAL 70,74 346,70 17,27

Bandeira (alumínio) JA01 0,50 xxx 2,75 2,75 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Bandeira (alumínio) JA02 0,50 xxx 2,65 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Bandeira (alumínio) JA03 0,50 xxx 2,00 11,00 xxx 11,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Bandeira (alumínio) JA04 0,50 xxx 1,90 1,90 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Bandeira (alumínio) JA05 0,50 xxx 1,55 5,43 xxx 7,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Bandeira (alumínio) JA06 0,50 xxx 0,60 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 21,08

Vidro bandeira PM8 0,25 xxx 0,81 0,41 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira PM9 0,25 xxx 0,81 0,41 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira JA01 0,50 xxx 2,75 2,75 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira JA02 0,50 xxx 2,65 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira JA03 0,50 xxx 2,00 11,00 xxx 11,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira JA04 0,50 xxx 1,90 1,90 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira JA05 0,50 xxx 1,55 5,43 xxx 7,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Vidro bandeira JA06 0,50 xxx 0,60 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 21,90

Guichê (aço) G1 1,35 xxx 3,11 4,20 xxx 1,00 1,00 0,00 3,51 0,00 4,31

Guichê (aço) G2 1,65 xxx 1,27 2,10 xxx 1,00 1,00 1,57 0,00 2,17 0,00

TOTAL 6,30

Guichê (alumínio) G3 0,30 xxx 0,70 0,21 xxx 1,00 1,00 1,00 0,00 1,60 0,00

Cobogó C1 2,10 xxx 1,90 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Cobogó C2 2,10 xxx 4,80 0,00 xxx 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Cobogó C3 2,10 xxx 1,00 2,10 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Cobogó C4 2,10 xxx 2,70 5,67 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Cobogó C5 2,10 xxx 2,78 5,84 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Cobogó C6 2,10 xxx 4,92 10,33 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Cobogó C7 3,75 xxx 1,00 3,75 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 27,69

Bandeira (madeira) PM8 0,34 xxx 0,91 0,62 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Bandeira (madeira) PM9 0,34 xxx 0,91 0,62 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 1,24

Tela PA3 0,40 xxx 0,70 0,56 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Tela JA14 0,50 xxx 1,20 3,00 xxx 5,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Tela JA15 0,50 xxx 2,00 24,00 xxx 24,00 xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 27,56 22,27 94,46 32,47 126,46

Porta drywall xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Brise tipo C Fachada oeste 

01)
1,75 xxx 17,70 30,98 xxx 1,00

Brise tipo C Fachada norte 

01)
1,75 xxx 4,20 7,35 xxx 1,00

Brise tipo C Fachada norte 

02)
1,75 xxx 2,05 3,59 xxx 1,00

Brise tipo C Fachada norte 

03)
1,75 xxx 7,35 12,86 xxx 1,00

TOTAL 54,78

Guarda-corpo e Corrimão 

Rampa Acesso 

Intermediário 

Terceirizados

xxx xxx 12,39 xxx xxxx 1,00

Guarda-corpo e Corrimão 

Escada Terceirizados
xxx xxx 3,98 xxx xxx 1,00

Guarda-corpo e Corrimão 

Rampa  Acesso 

Terceirizados
xxx xxx 37,93 xxx xxxx 1,00

TOTAL 54,30

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ PARA-RAIOS/ EXAUSTÃO MECÂNICA

Condulete C

IFAL 8.6 altura largura comprimento área volume Qtde.

AR-CONDICIONADO

Climatização lab superior

Climatização terreo 1,00

TOTAL 1,00

Condulete E

IFAL 8.8 altura largura comprimento área volume Qtde.

AR-CONDICIONADO

Climatização lab superior 19,00

Climatização terreo 16,00

TOTAL 35,00

Curva 90° Raio Curto Eletroduto Roscável

91902 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 13,00

Lab. Bio e Qui 6,00

Lab Fisica Mat 3,00

Laboratórios 8,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
8,00

Cantina 6,00

Área térreo 19,00

Área dos terceirizados 13,00

Climatização terreo 1,00

TOTAL 77,00

Eletroduto Flexível - Parede

91854 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 17,03

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 17,03

Eletroduto Condulete - Teto

91867 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 9,18

Lab. Bio e Qui 1,76

Lab Fisica Mat 4,29

Laboratórios 31,85

Lab's de informática 01, 02 e 

03
5,75

Cantina 13,56

Área térreo 35,26

Área dos terceirizados 19,42

Climatização lab superior 10,07

Climatização terreo 21,67

TOTAL 152,81

Eletroduto Condulete - Parede

91871 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 75,61

Lab. Bio e Qui 51,52

Lab Fisica Mat 41,72

Laboratórios 129,02

Lab's de informática 01, 02 e 

03
132,92

Cantina 69,00

Área térreo 137,10

Área dos terceirizados 63,04

Climatização lab superior 102,60

TOTAL 802,53

Luva Eletroduto Roscável

00371/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 26,00

Lab. Bio e Qui 12,00

diâmetro qtde.

altura largura compr. área volume qtde.

altura

xxx

Contraverga 

xxx xxx

contramarco

Total Verga e contraverga em janela

qtde.
qtde. com 

vergas e cv
Verga em janela

Total Verga em porta

qtde.
qtde. com 

vergas e cv
xxx

altura largura compr. área

xxxcompr. área

Peitoril

altura largura compr. área

largura comprimento área 

volume qtde.

altura largura
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Lab Fisica Mat 6,00

Laboratórios 16,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
16,00

Cantina 12,00

Área térreo 38,00

Área dos terceirizados 26,00

Climatização terreo 2,00

TOTAL 154,00

Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barramento 100A

IFAL 8.34 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 1,00 39756

Lab. Bio e Qui 1,00

Lab Fisica Mat 1,00

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
3,00

Cantina 1,00

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 7,00

Quadro Geral de luz e força (30 módulos) Barramento 100A

IFAL 8.35 altura largura comprimento área volume Qtde. 39758

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 1,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 1,00

Quadro Geral de luz e força (18 módulos) Barramento 100A

IFAL 8.36 altura largura comprimento área volume Qtde. 12038

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados 1,00

TOTAL 1,00

Quadro Geral de luz e força (36 módulos) Barramento 100A

IFAL 8.39 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 1,00

Quadro Geral de luz e força (42 módulos) Barramento 150A

12231/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Climatização lab superior 1,00

climatização terreo

Total 1,00

Tomada 200cm

91992 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 2,00

Área térreo

Área dos terceirizados

TOTAL 2,00

Tomada 110cm

91996 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 1,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 21,00

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 22,00

Tomada baixa 30cm

92000 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 7,00

Área térreo

Área dos terceirizados

TOTAL 7,00

CONDULETE / TOMADA

Interruptor simples

91953 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 6,00

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 6,00

Interruptor de duas seções

91959 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 4,00

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 4,00

Condulete com Tomada Dupla

IFAL 8.21 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 17,00

Lab. Bio e Qui 6,00

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 16,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
89,00

Cantina xxx

Área térreo 16,00

Área dos terceirizados 4,00

TOTAL 148,00

Condulete com Tomada simples

IFAL 8.22 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 3,00

Lab. Bio e Qui 18,00

Lab Fisica Mat 27,00

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
3,00

Cantina xxx

Área térreo 6,00

Área dos terceirizados 7,00

TOTAL 64,00

Condulete com Tomada simples

IFAL 8.23 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx
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Área térreo 1,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 1,00

Condulete com Interruptor simples

IFAL 8.24 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 6,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 6,00

Área dos terceirizados 4,00

TOTAL 16,00

Condulete com Interruptor de duas seções

IFAL 8.25 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 3,00

Lab. Bio e Qui 2,00

Lab Fisica Mat 2,00

Laboratórios 7,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
2,00

Cantina xxx

Área térreo 7,00

Área dos terceirizados 2,00

TOTAL 25,00

Condulete com Interruptor de duas seções Interruptor de três seções

IFAL 8.26 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 2,00

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
2,00

Cantina xxx

Área térreo 2,00

Área dos terceirizados 1,00

TOTAL 7,00

Condulete T

IFAL 8.7 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui 2,00

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 10,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 12,00

ELETROCALHA

Luva de Acabamento 100x75mm

11294/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 12,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 9,00

Área dos terceirizados 1,00

Climatização lab superior 1,00

TOTAL 23,00

Duto aéreo perfurado 'U' - Parede

08696/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 24,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 20,00

Área dos terceirizados 7,00

Climatização lab superior 20,00

climatização terreo 6,00

TOTAL 77,00

Saída eletrocalha de 100 para perfilado 38x38

12578/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 22,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 17,00

Área dos terceirizados 9,00

TOTAL 48,00

Tê Vertical de descida 'U' 100x75mm

12528/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 1,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados 1,00

Climatização lab superior 1,00

climatização terreo 1,00

TOTAL 5,00

Cotovelo 'U' 100x75mm

11285/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde. (barra)

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 3,00

Área dos terceirizados 2,00

Climatização lab superior 1,00

TOTAL 6,00

Saída Lateral 3/4"" 38x38mm

00723/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 12,00

Lab. Bio e Qui 6,00

Lab Fisica Mat 5,00

Laboratórios 33,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
6,00

Cantina 20,00

Área térreo 30,00

Área dos terceirizados 9,00

Climatização lab superior 19,00

climatização terreo 7,00

TOTAL 147,00

PERFILADO

Curva roscável macho - Duto perfurado

09987/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 15,00

Lab. Bio e Qui 31,00

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 46,00

Junção 'T' 38x38mm

09985/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 7,00

Lab. Bio e Qui 3,00

Lab Fisica Mat 1,00

Laboratórios 9,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
5,00

Cantina 9,00

Área térreo 12,00

Área dos terceirizados 3,00

TOTAL 49,00
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Junção 'L' 38x38mm

12556/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 3,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
3,00

Cantina xxx

Área térreo 3,00

Área dos terceirizados 1,00

TOTAL 10,00

Junção Externa 38x38mm

11405/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 12,00

Lab. Bio e Qui 4,00

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 16,00

Duto perfurado - Teto

04536/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde. (barra)

Biblioteca 40,2 13,40

Lab. Bio e Qui 36 12,00

Lab Fisica Mat 30 10,00

Laboratórios 36,6 12,20

Lab's de informática 01, 02 e 

03 44,4
14,80

Cantina 27,3 9,10

Área térreo 61,20 20,40

Área dos terceirizados 20,7 6,90

TOTAL 296,40

Junção 'X' 38x38mm

09667/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 4,00

Lab. Bio e Qui 2,00

Lab Fisica Mat 3,00

Laboratórios 3,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
3,00

Cantina xxx

Área térreo 4,00

Área dos terceirizados 2,00

TOTAL 21,00

Sapata

09668/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 16,00

Lab. Bio e Qui 8,00

Lab Fisica Mat 9,00

Laboratórios 22,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
18,00

Cantina 4,00

Área térreo 18,00

Área dos terceirizados 11,00

TOTAL 106,00

LUMINÁRIA
Luminária calha sobrepor p/lamp, led tubular 2x20W(1850lm)

00673/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 15,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 29,00

Área dos terceirizados 16,00

TOTAL 60,00

Luminária calha sobrepor p/lamp, LED tubular 2x20W (Hermética)

Pesquisar altura largura comprimento área volume Qtde. 08068/ORSE

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 24,00

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 24,00

Luminária de embutir com aletas para lâmpada Led de 4X12W

07798/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 33,00

Lab. Bio e Qui 12,00

Lab Fisica Mat 12,00

Laboratórios 20,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
42,00

Cantina xxx

Área térreo 19,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 138,00

Luminária para 1 Lâmpada LED

IFAL 8.20 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 3,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 5,00

Área térreo 2,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 10,00

Refletor de led 30W

IFAL 8.37 altura largura comprimento área volume Qtde. 39391 insumo

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados 1,00

TOTAL 1,00

FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTAÇÃO

DPS Classe II - 12kA

IFAL 8.15 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 4,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 4,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 8,00

Dispositivo DR

IFAL 8.17 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui 1,00

Lab Fisica Mat 1,00

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
3,00

Cantina 1,00

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados 1,00

TOTAL 8,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (1P10A)

93653 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 3,00

Lab. Bio e Qui 2,00

Lab Fisica Mat 4,00

Laboratórios 7,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
8,00

Cantina 9,00

Área térreo 6,00

Área dos terceirizados 6,00
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Climatização lab superior 5,00

TOTAL 50,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (1P16A)

93654 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 1,00

Lab. Bio e Qui 1,00

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
3,00

Cantina xxx

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados xxx

Climatização lab superior 3,00

Climatização terreo 2,00

TOTAL 11,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (1P25A)

93656 altura largura comprimento área volume Qtde.

Climatização lab superior 4

Climatização terreo 6

TOTAL 10,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (1P20A)

93655 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
4,00

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

Climatização lab superior 1,00

Climatização terreo 1,00

TOTAL 6,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P10A)

93667 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 4,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina 1,00

Área térreo 2,00

Área dos terceirizados 1,00

Climatização lab superior 6,00

TOTAL 14,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P16A)

93668 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat 1,00

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
1,00

Cantina xxx

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 3,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P20A)

93669 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 1,00

Lab. Bio e Qui 1,00

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
2,00

Cantina xxx

Área térreo 2,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 6,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P25A)

93670 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 1,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 2,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P32A)

93671 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 1,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 1,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P50A)

93673 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 1,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 1,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P63A)

00452/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

Climatização lab superior

climatização terreo 1,00

Total 1,00

Fio cabo 750 V - PVC - 1,5 mm2

91924 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 488,00

Lab. Bio e Qui 153,15

Lab Fisica Mat 178,00

Laboratórios 883,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
500,00

Cantina 440,00

Área térreo 1440,00

Área dos terceirizados 503,00

TOTAL 4585,15

Fio cabo 750 V - PVC - 2,5 mm2

91926 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca 355,00

Lab. Bio e Qui 224,07

Lab Fisica Mat 161,00

Laboratórios 870,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
450,00

Cantina 540,00

Área térreo 1000,00

Área dos terceirizados 275,00

TOTAL 3875,07

Fio cabo 750 V - PVC - 4 mm2

91928 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios 473,00

Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 230,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 703,00

Fio cabo 750 V - PVC - 6 mm2

91930 altura largura comprimento área volume Qtde.

Biblioteca xxx

Lab. Bio e Qui xxx

Lab Fisica Mat xxx

Laboratórios xxx
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Lab's de informática 01, 02 e 

03
xxx

Cantina xxx

Área térreo 134,00

Área dos terceirizados xxx

TOTAL 134,00

Cabo 1 KV - PVC - 2.5mm2

91927 altura largura comprimento área volume Qtde.

AR-CONDICIONADO

Climatização lab superior 555,00

climatização terreo

Total 555,00

Cabo 1 KV - PVC - 4 mm2

91929 altura largura comprimento área volume Qtde.

AR-CONDICIONADO

Climatização lab superior 75,00

climatização terreo 140,00

Total 215,00

Cabo 1 KV - PVC - 6 mm2

91931 altura largura comprimento área volume Qtde.

AR-CONDICIONADO

Climatização lab superior 100,00

climatização terreo 188,00

Total 288,00

Disjuntor a seco - DIN Curva C (3P100A)

08490/ORSE altura largura comprimento área volume Qtde.

AR-CONDICIONADO

Climatização lab superior 1,00

climatização terreo

Total 1,00

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Cordoalha de cobre nu 50 

mm², enterrada, sem 

isolador
xxx xxx 36,00 xxx xxx xxx

Captor tipo franklin para 

spda
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Terminal aereo em aco 

galvanizado com base de 

fixacao h = 30cm
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Haste de aterramento 3/4  

para spda
xxx xxx xxx xxx xxx 12,00

Base metálica para mastro 

1 ½  para spda
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Mastro 1 ½  para spda xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Barra de aço redonda re-

bar - 3/8" x 3,00m
xxx xxx xxx xxx xxx 84,00

Clips 3/8" para haste de 

aterramento galvanizada
xxx xxx xxx xxx xxx 252,00

Fixador universal 

estanhado para cabos 16 a 

70mm2
xxx xxx xxx xxx xxx 36,00

Caixa de inspeção para 

aterramento, circular, em 

polietileno, diâmetro 

interno = 0,3 m

xxx xxx xxx xxx xxx 12,00

9. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONIA/CFTV

Curva horizontal 100 x 50 

mm para eletrocalha 

metálica, com ângulo 90°
xxx xxx xxx xxx xxx 8,00 07877/ORSE

Curva vertical 100 x 50 

mm para eletrocalha 

metálica, com ângulo 90°
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 08443/ORSE

Eletrocalha perfurada 100 

x 50 x 3000 mm
xxx xxx 97,50 xxx xxx xxx 00762/ORSE

Emenda interna 100 x 50 

mm com base lisa 

perfurada para eletrocalha 

metálica

xxx xxx xxx xxx xxx 25,00 07878/ORSE

Fornecimento e instalação 

de saída horizontal para 

eletroduto 2"
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 00760/ORSE

Fornecimento e instalação 

de saída horizontal para 

eletroduto 3/4"
xxx xxx xxx xxx xxx 34,00 00723/ORSE

Acoplamento para 

eletrocalha metálica 38 x 

38mm
xxx xxx xxx xxx xxx 14,00 10850/ORSE

Tê vertical de subida 100 x 

75 mm, liso, zincada, para 

eletrocalha metálica
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 12531/ORSE

Poste galvanizado com 

5m para instalação de 

câmera de segurança 

p/penitenciária

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 08646/ORSE

Curva 90 graus para 

eletroduto, pvc, roscável, 

dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, 

instalada em parede - 

fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

xxx xxx xxx xxx xxx 17,00 91914

Eletroduto rígido roscável, 

pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, 

instalado em laje

xxx xxx 10,23 xxx xxx xxx 91867

Luva para eletroduto, pvc, 

roscável, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, 

instalada em parede

xxx xxx xxx xxx xxx 34,00 91884

Curva 90 graus para 

eletroduto, pvc, roscável, 

dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, 

instalada em laje

xxx xxx xxx xxx xxx 5,00 91902

Eletroduto rígido roscável, 

pvc, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, 

instalado em parede - 

fornecimento e instalação. 

Af_12/2015

xxx xxx 138,71 xxx xxx xxx 91871

Luva para eletroduto, pvc, 

roscável, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, 

instalada em laje

xxx xxx xxx xxx xxx 10,00 91879

Caixa de passagem 

30x30x40 com tampa e 

dreno brita
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00 83446

Curva horizontal 38 x 38 

mm para eletrocalha 

metálica, com ângulo 90°
xxx xxx xxx xxx xxx 7,00 09987/ORSE

Emenda externa, para 

perfilado tipo "i", 38 x 38 

mm, ref. Ckp 116 ou 

similar

xxx xxx xxx xxx xxx 18,00 09666/ORSE

Perfilado, pré-zincado a 

fogo, perfurado 38 x 38 x 

6000mm
xxx xxx 118,63 xxx xxx xxx 09669/ORSE

Sapata externa 4 furos 

para perfilado, 38 x 38 mm, 

ref. Ckp 131 ou similar
xxx xxx xxx xxx xxx 10,00 09668/ORSE

Curva de inversão 38 x 38 

mm para eletrocalha 

metálica
xxx xxx xxx xxx xxx 7,00 07880/ORSE

Condulete de pvc, tipo ll, 

para eletroduto de pvc 

soldável dn 25 mm (3/4''), 

aparente

xxx xxx xxx xxx xxx 4,00 95808

Condulete em pvc rigido, 

p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , 

sem tampa
xxx xxx xxx xxx xxx 28,00 08996/ORSE

Condulete de pvc, tipo b, 

para eletroduto de pvc 

soldável dn 25 mm (3/4''), 

aparente

xxx xxx xxx xxx xxx 21,00 95805

largura volume Qtde.

comprimento área volumelargura Qtde.

comprimento áreaaltura

altura
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Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-01
xxx xxx 29,80 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-02
xxx xxx 29,57 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-03
xxx xxx 25,98 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-04
xxx xxx 25,20 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-05
xxx xxx 24,00 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-06
xxx xxx 23,15 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-07
xxx xxx 23,15 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-08
xxx xxx 22,80 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-09
xxx xxx 21,95 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-10
xxx xxx 21,95 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-11
xxx xxx 21,60 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-12
xxx xxx 20,75 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-13
xxx xxx 20,75 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-14
xxx xxx 20,40 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-15
xxx xxx 19,55 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-16
xxx xxx 19,55 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-17
xxx xxx 20,35 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-18
xxx xxx 20,35 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-19
xxx xxx 19,20 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-20
xxx xxx 18,35 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-21
xxx xxx 18,35 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-22
xxx xxx 19,15 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-23
xxx xxx 19,15 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-24
xxx xxx 17,15 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-25
xxx xxx 17,15 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-26
xxx xxx 17,95 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-27
xxx xxx 17,95 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-28
xxx xxx 16,75 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-29
xxx xxx 16,75 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-30
xxx xxx 15,55 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-31
xxx xxx 15,55 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-32
xxx xxx 16,67 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-33
xxx xxx 14,35 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-34
xxx xxx 14,35 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-35
xxx xxx 18,48 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-36
xxx xxx 18,09 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-37
xxx xxx 16,29 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-38
xxx xxx 16,29 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-39
xxx xxx 9,46 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-40
xxx xxx 13,23 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-41
xxx xxx 13,23 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-42
xxx xxx 8,26 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-43
xxx xxx 7,06 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-44
xxx xxx 5,86 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-45
xxx xxx 10,02 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-46
xxx xxx 10,02 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-47
xxx xxx 7,65 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-48
xxx xxx 7,65 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-49
xxx xxx 7,12 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-50
xxx xxx 4,66 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-51
xxx xxx 3,46 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK02-PT-R02-52
xxx xxx 3,46 xxx xxx xxx
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Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-01
xxx xxx 28,66 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-02
xxx xxx 27,89 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-03
xxx xxx 26,69 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-04
xxx xxx 25,38 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-05
xxx xxx 25,38 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-06
xxx xxx 25,49 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-07
xxx xxx 24,18 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-08
xxx xxx 24,18 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-09
xxx xxx 24,29 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-10
xxx xxx 22,98 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-11
xxx xxx 22,98 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-12
xxx xxx 23,09 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-13
xxx xxx 21,78 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-14
xxx xxx 21,78 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-15
xxx xxx 22,58 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-16
xxx xxx 22,58 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-17
xxx xxx 21,89 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-18
xxx xxx 20,58 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-19
xxx xxx 20,58 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-20
xxx xxx 21,38 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-21
xxx xxx 21,38 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-22
xxx xxx 19,38 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-23
xxx xxx 19,38 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-24
xxx xxx 20,18 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-25
xxx xxx 20,18 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-26
xxx xxx 18,98 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-27
xxx xxx 18,98 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-28
xxx xxx 17,78 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-29
xxx xxx 17,78 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-30
xxx xxx 22,48 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-31
xxx xxx 18,90 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-32
xxx xxx 16,58 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-33
xxx xxx 16,58 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-34
xxx xxx 11,70 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-35
xxx xxx 10,50 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-36
xxx xxx 6,30 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-37
xxx xxx 5,10 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-38
xxx xxx 3,90 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-39
xxx xxx 2,70 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK03-PT-R03-40
xxx xxx 2,70 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-01
xxx xxx 26,21 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-02
xxx xxx 25,43 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-03
xxx xxx 24,23 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-04
xxx xxx 22,84 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-05
xxx xxx 23,03 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-06
xxx xxx 21,57 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-07
xxx xxx 21,83 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-08
xxx xxx 41,19 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-09
xxx xxx 20,63 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-10
xxx xxx 35,12 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-11
xxx xxx 38,59 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-12
xxx xxx 37,17 xxx xxx xxx
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Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-13
xxx xxx 37,17 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-14
xxx xxx 17,92 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-15
xxx xxx 17,92 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-16
xxx xxx 19,43 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-17
xxx xxx 38,65 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-18
xxx xxx 16,72 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-19
xxx xxx 16,72 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-20
xxx xxx 15,52 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-21
xxx xxx 15,52 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-22
xxx xxx 14,32 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-23
xxx xxx 14,32 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-24
xxx xxx 13,12 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-25
xxx xxx 13,12 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-26
xxx xxx 14,20 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-27
xxx xxx 12,20 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-28
xxx xxx 12,19 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-29
xxx xxx 11,73 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-30
xxx xxx 8,11 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-31
xxx xxx 10,20 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-32
xxx xxx 6,91 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-33
xxx xxx 5,71 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-34
xxx xxx 4,51 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-35
xxx xxx 3,31 xxx xxx xxx

Cabo eletrônico 5e CSU4P-

RACK04-PT-R04-36
xxx xxx 2,46 xxx xxx xxx

TOTAL 2311,13

Camera bullet IP 

resolução 3mp hd 

alimentação poe
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00 IFAL 9.1

Camera speed dome IP 

resolução 2mp, zoom 

otico 30x alimentação poe
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 IFAL 9.2

Ponto de cabeamento 

estruturado - 1p com 

certificação
xxx xxx xxx xxx xxx 58,00 IFAL 9.3

Ponto de cabeamento 

estruturado - 2p com 

certificação
xxx xxx xxx xxx xxx 36,00 IFAL 9.4

Suporte horizontal 100 x 

50 mm para fixação de 

eletrocalha metálica
xxx xxx 50,00 xxx xxx xxx 09522/ORSE

Fixação de eletrocalhas 

com vergalhão (tirante) 

com rosca total ø 

1/4"x1000mm

xxx xxx 216,13 xxx xxx xxx 07384/ORSE

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS

ÁGUA FRIA

Tubo PVC rígido soldável 

marrom p/ água, d = 50 

mm (1 1/2")
xxx 21,00 xxx 21,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 

25mm (p/ distribuição)
xxx 58,20 xxx 58,20 xxx xxx xxx xxx xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 

32mm (p/ distribuição)
xxx 60,00 xxx 60,00 xxx xxx xxx xxx xxx

Adaptador curto com 

bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, dn 

32mm x 1 

xxx xxx xxx xxx 12,00 xxx 4,00 16,00 xxx

Adaptador curto com 

bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, dn 

25mm x 3/4 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 29,00 29,00 xxx

Adaptador de PVC rígido 

soldável curto c/ bolsa e 

rosca p/ registro diâm = 

60mm x 2"

xxx xxx xxx xxx xxx 4,00 xxx 4,00 xxx

Bucha de redução curta de 

PVC rígido soldável, 

marrom, diâm = 40 x 

32mm

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Bucha de redução curta de 

PVC rígido soldável, 

marrom, diâm = 50 x 

40mm

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Bucha de redução curta de 

PVC rígido soldável, 

marrom, diâm = 32 x 

25mm

xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 5,00 7,00 xxx

Curva 45 graus, PVC, 

soldável, dn 25mm
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx 2,00 xxx

Joelho 90 graus, PVC, 

soldável, dn 25mm (p/ 

distribuição)
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Joelho 90º de PVC rígido 

soldável, marrom diâm = 

50mm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Joelho 90 graus, PVC, 

soldável, dn 32mm  (p/ 

distribuição)
xxx xxx xxx xxx 6,00 2,00 xxx 8,00 xxx

Tê de redução, PVC, 

soldável, dn 32mm x 

25mm
xxx xxx xxx xxx xxx 7,00 7,00 14,00 xxx

Tê de redução 90º de PVC 

rígido soldável, marrom 

diâm = 50 x 32mm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Tê 90º de PVC rígido 

soldável, marrom diâm = 

50mm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Te, PVC, soldável, dn 

25mm (p/ distribuição)
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx 2,00 xxx

Te, PVC, soldável, dn 

32mm (p/ distribuição)
xxx xxx xxx xxx 5,00 2,00 xxx 7,00 xxx

Luva, PVC, soldável, dn 

25mm
xxx xxx xxx xxx xxx 10,00 xxx 10,00 xxx

qtde. 

isométrico
qtde. total volume

qtde. 

distribuiçã

qtde. 

reservatório

comp. 

distribuição

comp. 

isométrico
comp. total

comp. 

reservatório
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Luva, PVC, soldável, dn 

32mm
xxx xxx xxx xxx xxx 10,00 xxx 10,00 xxx

União de PVC rígido 

soldável, marrom diâm = 

50mm
xxx xxx xxx xxx 2,00 4,00 xxx 6,00 xxx

Registro de esfera, PVC, 

soldável, dn  25 mm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx 1,00 xxx

Registro de esfera, PVC, 

soldável, dn  50 mm
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx 2,00 xxx

Registro de esfera, PVC, 

soldável, dn  32 mm
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx 2,00 xxx

Torneira plastica para 

jardins
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00 xxx 3,00 xxx

Caixa de passagem em 

alvenaria de tijolos, dim. 

Int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m 

com tampa de concreto 

armado

xxx xxx xxx xxx xxx 5,00 xxx 5,00 xxx

Escavação manual de vala 

com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 8,35

Reaterro manual de valas 

com compactação 

mecanizada
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 8,35

Tubo, PVC, soldável, dn 

32mm
xxx xxx 22,20 22,20 xxx xxx xxx xxx xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 

25mm 
xxx xxx 151,68 151,68 xxx xxx xxx xxx xxx

Adaptador curto com 

bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, dn 

20mm x 1/2 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19,00 19,00 xxx

Joelho 90 graus com 

bucha de latão, PVC, 

soldável, dn 25mm, x 1/2  
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 83,00 83,00 xxx

Joelho 90 graus, PVC, 

soldável, dn 25mm
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 79,00 79,00 xxx

Joelho 90 graus, pvc, 

soldável, dn 32mm
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5,00 5,00 xxx

Luva de PVC rígido 

roscável diâm = 1/2"
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 11,00 11,00 xxx

Tê com bucha de latão na 

bolsa central, PVC, 

soldável, dn 25mm x 1/2  

(p/ prumada)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 1,00 xxx

Te, PVC, soldável, dn 

32mm (p/ ramal)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 3,00 3,00 xxx

Te, PVC, soldável, dn 

25mm 
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 57,00 57,00 xxx

Registro de gaveta bruto, 

latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla 

cromados

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 15,00 15,00 xxx

Registro de gaveta bruto, 

latão, roscável, 1 
xxx xxx xxx xxx 5,00 xxx 2,00 7,00 xxx

Registro de gaveta bruto, 

latão, roscável, 1/2"
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 4,00 4,00 xxx

Registro de pressão bruto, 

latão, roscável, 1/2"
xxx xxx xxx xxx xxx xxx 12,00 12,00 xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 

32mm  (p/ prumada)
33,60 xxx xxx 33,60 xxx xxx xxx xxx xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 

40mm (p/ prumada)
1,80 xxx xxx 1,80 xxx xxx xxx xxx xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 

50mm (p/ prumada)
29,40 xxx xxx 29,40 xxx xxx xxx xxx xxx

Tubo, PVC, soldável, dn 60 

mm (p/ reservação)
10,80 xxx xxx 10,80 xxx xxx xxx xxx xxx

Adaptador com flanges 

livres, PVC, soldável, dn 

50 mm x 1 1/2 
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

Adaptador com flanges 

livres, PVC, soldável, dn 

40 mm x 1 1/4
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

Adaptador com flanges 

livres, PVC, soldável, dn 

32 mm x 1
xxx xxx xxx xxx 4,00 xxx xxx 4,00 xxx

Adaptador de PVC rígido 

soldável curto c/ bolsa e 

rosca p/ registro diâm = 

50mm x 11/2"

xxx xxx xxx xxx 6,00 xxx xxx 6,00 xxx

Joelho 90 graus, PVC, 

soldável, dn 50 mm (p/ 

reservação)
xxx xxx xxx xxx 8,00 xxx xxx 8,00 xxx

Joelho 90 graus, PVC, 

soldável, dn 40 mm (p/ 

reservação)
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

Tê, PVC, soldável, dn 50 

mm (p/ reservação)
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

União de PVC rígido 

roscável diâm = 2", p/ 

água
xxx xxx xxx xxx 3,00 xxx xxx 3,00 xxx

Válvula de retenção 

vertical, de bronze, 

roscável, 2"
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

Válvula de retenção 

horizontal, de bronze, 

roscável, 2"
xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx xxx 1,00 xxx

Registro de gaveta bruto, 

latão, roscável, 1 1/2 
xxx xxx xxx xxx 7,00 xxx xxx 7,00 xxx

Registro de gaveta bruto, 

latão, roscável, 2 
xxx xxx xxx xxx 4,00 xxx xxx 4,00 xxx

Bomba recalque d'agua 

trifasica 1,5hp
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

Torneira de boia, roscável, 

1
xxx xxx xxx xxx 3,00 xxx xxx 3,00 xxx

Válvula pé c/ crivo, d = 50 

mm (2")
xxx xxx xxx xxx 2,00 xxx xxx 2,00 xxx

Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 

m³/h
xxx xxx xxx xxx 1,00 xxx xxx 1,00 xxx

ESGOTO

Tubo PVC, serie normal, 

esgoto predial, dn 40 mm
xxx xxx 41,68 xxx xxx xxx

Tubo PVC, serie normal, 

esgoto predial, dn 50 mm
xxx xxx 122,52 xxx xxx xxx

Tubo PVC, serie normal, 

esgoto predial, dn 75 mm
xxx xxx 60,66 xxx xxx xxx

Tubo PVC, serie normal, 

esgoto predial, dn 100 mm
xxx xxx 44,44 xxx xxx xxx

Caixa sifonada, PVC, dn 

100 x 100 x 50 mm, junta 

elástica
xxx xxx xxx xxx xxx 12,00

Caixa sifonada PVC, 150 x 

150 x 50 mm, com grelha 

redonda branca
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Caixa sifonada em PVC, 

150 x 150 x 50 mm, com 

tampa cega, acabamento 

branco, akros ou similar

xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

Joelho 45 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta 

soldável

xxx xxx xxx xxx xxx 9,00

Joelho 45 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta 

elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 13,00

Joelho 45 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta 

elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 23,00

Joelho 90 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 40 mm, junta 

soldável

xxx xxx xxx xxx xxx 60,00

Joelho 90 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 75 mm, junta 

elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 14,00

Joelho 90 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 100 mm, junta 

elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 29,00

qtde.comprimento área volumelarguraaltura
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Joelho 90 graus, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, junta 

elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 48,00

Junção simples, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 100 x 100 mm, 

junta elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 12,00

Junção simples em PVC 

rígido c/ anéis, para 

esgoto primário, diâm 

=100 x 50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 14,00

Junção simples, PVC, 

serie normal, esgoto 

predial, dn 50 x 50 mm, 

junta elástica

xxx xxx xxx xxx xxx 7,00

Junção simples em PVC 

rígido c/ anéis, para 

esgoto primário, diâm = 75 

x 50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 7,00

Luva simples, PVC, serie 

normal, esgoto predial, dn 

50 mm, junta elástica
xxx xxx xxx xxx xxx 92,00

Luva simples, PVC, serie 

normal, esgoto predial, dn 

75 mm, junta elástica
xxx xxx xxx xxx xxx 28,00

Luva simples, PVC, serie 

normal, esgoto predial, dn 

100 mm, junta elástica
xxx xxx xxx xxx xxx 54,00

Ralo seco, PVC, dn 100 x 

40 mm, junta soldável
xxx xxx xxx xxx xxx 8,00

Redução excêntrica em 

PVC rígido c/ anéis, para 

esgoto primário, diâm = 75 

x 50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 7,00

Redução excêntrica em 

PVC rígido c/ anéis, para 

esgoto primário, diâm 

=100 x 50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Redução excêntrica em 

PVC rígido c/ anéis, para 

esgoto primário, diâm 

=100 x 75mm

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Tê sanitário em PVC rígido 

c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm =100 x 

50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 6,00

Te, PVC, serie normal, 

esgoto predial, dn 75 x 75 

mm, junta elástica
xxx xxx xxx xxx xxx 11,00

Tê sanitário em PVC rígido 

c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm = 75 x 

50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Te, PVC, serie normal, 

esgoto predial, dn 50 x 50 

mm, junta elástica
xxx xxx xxx xxx xxx 43,00

Tê sanitário em PVC rígido 

c/ anéis, para esgoto 

primário, diâm =100 x 

75mm

xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

Terminal de ventilação em 

PVC rígido c/ anéis, para 

esgoto primário, diâm = 

50mm

xxx xxx xxx xxx xxx 9,00

Terminal de ventilação em 

PVC rígido soldável, para 

esgoto primário, diâm = 

75mm

xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

Escavação manual de vala 

com profundidade menor 

ou igual a 1,30 m
0,30 0,30 166,96 xxx 15,03 xxx

Reaterro manual de valas 

com compactação 

mecanizada
xxx xxx xxx xxx 15,03 xxx

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

Joelho 90 graus, PVC, 

serie r dn 100 mm (p/ 

condutores verticais)
xxx xxx xxx xxx xxx 24,00

Joelho 90 graus, PVC, 

serie r dn 75 mm (p/ 

condutores verticais)
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Luva simples, PVC, serie r 

dn 75 mm (p/ 

encaminhamento)
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Luva simples, PVC, serie r 

dn 100 mm (p/ 

encaminhamento)
xxx xxx xxx xxx xxx 10,00

Junção simples, PVC, 

serie r dn 100 x 100 mm (p/ 

encaminhamento)
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Tubo, PVC, soldável, dn 

25mm (p/ dreno ar-

condicionado)
xxx xxx 387,68 xxx xxx xxx

Joelho 45 graus, PVC, 

soldável, dn 25mm (p/ 

dreno ar-condicionado)
xxx xxx xxx xxx xxx 23,00

Joelho 90 graus, PVC, 

soldável, dn 25mm (p/ 

dreno ar-condicionado)
xxx xxx xxx xxx xxx 46,00

Te, PVC, soldável, dn 

25mm (p/ dreno ar-

condicionado)
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

Tubo PVC série r dn 100 

mm (p/ encaminhamento)
xxx xxx 18,75 xxx xxx xxx

Tubo PVC série r dn 100 

mm (p/ condutores 

verticais)
xxx xxx 20,00 xxx xxx xxx

Tubo PVC série r dn 75 

mm (p/ condutores 

verticais)
xxx xxx 5,00 xxx xxx xxx

Ralo hemisférico em fº fº, 

tipo abacaxi ø 100mm
xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

Ralo hemisférico em fº fº, 

tipo abacaxi ø 75mm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS

Vaso sanitário sifonado 

com caixa acoplada louça 

branca
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Lavatório louça branca 

suspenso, 29,5 x 39cm
xxx xxx xxx xxx xxx 6,00

Cuba de embutir oval em 

louça branca, 35 x 50cm
xxx xxx xxx xxx xxx 16,00

Mictório de louça branca xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Tanque de louça branca 

suspenso
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Cuba redonda inox, ø = 

30cm
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Cuba de embutir de aço 

inoxidável média
xxx xxx xxx xxx xxx 9,00

Torneira cromada de mesa xxx xxx xxx xxx xxx 16,00

Torneira cromada longa, 

de parede
xxx xxx xxx xxx xxx 11,00

Chuveiro plástico xxx xxx xxx xxx xxx 13,00

Dispenser, em plástico, 

para papel higiênico
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Cabide/gancho de 

banheiro
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Saboneteira plastica tipo 

dispenser para sabonete 

liquido
xxx xxx xxx xxx xxx 22,00

Dispenser para toalha 

interfolhada
xxx xxx xxx xxx xxx 16,00

Espelho wcs acessíveis 

lab física
0,90 0,90 xxx 1,62 xxx 2,00

Espelho wcs terceirizados 0,85 1,00 xxx 1,70 xxx 2,00

Espelho wcs ao lado 

aterro
0,85 2,47 xxx 4,20 xxx 2,00

qtde.

altura largura comprimento área volume

altura largura comprimento área volume

qtde.
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Espelho wcs acessíveis ao 

lado aterro
0,90 0,90 xxx 1,62 xxx 2,00

Espelho wcs cantina 0,85 0,80 xxx 1,36 xxx 2,00

Espelho pia fora cantina 0,85 0,68 xxx 0,58 xxx 1,00

Espelho guarita 

estacionamento
0,90 0,70 xxx 0,63 xxx 1,00

11,71

Ducha higiênica com 

registro
xxx xxx xxx xxx xxx 11,00

Banco articulado para 

banho
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Engate flexível em 

plástico branco
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Assento plástico, 

universal, branco, para 

vaso sanitário
xxx xxx xxx xxx xxx 17,00

Barra de apoio, reta, fixa, 

em aço inox, l=60cm, d=1 

1/2"
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Barra de apoio, reta, fixa, 

em aço inox, l=70cm, d=1 

1/2"
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Barra de apoio, reta, fixa, 

em aço inox, l=80cm, d=1 

1/2"
xxx xxx xxx xxx xxx 8,00

Barra de apoio, para 

lavatório, tres lados, fixa, 

em aço inox, l= 40x 60cm, 

d=1 1/4"

xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Tampo Granito 

Laboratório de Biologia e 

Química
xxx xxx xxx 9,60 xxxx 4,00

Tampo Granito 

Laboratório de Física e 

Matemática
xxx xxx xxx 7,80 xxxx 1,00

Tampo Granito Biblioteca xxx 3,00 0,40 1,20 xxxx 1,00

Tampo de Granito Caixa xxx 1,20 0,50 0,60 xxxx 1,00

Tampo de Granito Cantina xxx 4,34 0,50 2,17 xxxx 1,00

TOTAL 21,37

Bancada Granito BWC 

Masculino Terceirizados
xxx 1,00 0,55 0,55 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,12 xxx 1,00

Bancada Granito BWC 

Feminino Terceirizados
xxx 1,00 0,55 0,55 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,12 xxx 1,00

Bancada Granito Espaço 

de Convívio Terceirizados
xxx 1,20 0,55 0,66 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,14 xxx 1,00

Bancada Granito Vestiário 

Feminino
xxx 2,47 0,55 0,00 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,47 xxx 4,00

Bancada Granito Vestiário 

Masculino
xxx 2,47 0,55 0,00 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,47 xxx 4,00

Bancada Granito BWC 

Feminino Acessível
xxx xxx xxx 0,45 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,12 xxx 1,00

Bancada Granito BWC 

Masculino Acessível
xxx xxx xxx 0,45 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,12 xxx 1,00

Bancada Granito 

Recepção de Alimentos
xxx 1,20 0,60 0,72 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,14 xxx 1,00

Bancada Granito Preparo 

de Alimentos
xxx 2,4 0,55 1,32 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,28 xxx 2,00

Bancada Granito 

Manipulação de Lanches
xxx 1,83 0,55 1,01 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,14 xxx 1,00

Bancada Granito Cantina xxx 2,00 0,55 1,10 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,14 xxx 1,00

Bancada Granito Pátio 

Descoberto
xxx 0,80 0,50 0,40 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,12 xxx 1,00

Bancada Granito 

Emfermaria
xxx 0,80 0,55 0,44 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,12 xxx 1,00

Bancada Granito 

Laboratório de Biologia e 

Química 01
xxx 3,20 0,75 2,40 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,28 xxx 2,00

Bancada Granito 

Laboratório de Biologia e 

Química 02
xxx 2,84 0,6 1,70 xxxx xxxx

Desconto cuba xxx xxx xxx -0,14 0,30 2,00

Bancada Granito 

Laboratório de Física e 

Matemática
xxx xxx xxx 11,03 xxx xxx

Desconto cuba xxx 0,46 0,30 -0,28 xxx 2,00

TOTAL 19,60

Testeira em Granito  

Bancada BWC Masculino 

Terceirizados
xxx xxx 1,55 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada BWC Feminino 

Terceirizados
xxx xxx 1,55 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Espaço de 

Convívio Terceirizados
xxx xxx 2,30 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Vestiário 

Feminino
xxx xxx 2,70 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Vestiário 

Masculino
xxx xxx 3,02 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada BWC Feminino 

Acessível
xxx xxx 1,35 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada BWC Masculino 

Acessível
xxx xxx 1,35 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Recepção de 

Alimentos
xxx xxx 1,20 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Preparo de 

Alimentos
xxx xxx 2,95 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Manipulação de 

Lanches
xxx xxx 1,83 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Cantina
xxx xxx 2,55 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Pátio Descoberto
xxx xxx 1,30 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Emfermaria
xxx xxx 1,90 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Laboratório de 

Biologia e Química 01
xxx xxx 4,70 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Laboratório de 

Biologia e Química 02
xxx xxx 4,04 xxxx xxxx xxxx

Testeira em Granito  

Bancada Laboratório de 

Física e Matemática
xxx xxx 18,01 xxxx xxxx xxxx

TOTAL 52,30

Rodopia em Granito  

Bancada BWC Masculino 

Terceirizados
xxx xxx 1,00 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada BWC Feminino 

Terceirizados
xxx xxx 1,55 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Espaço de 

Convívio Terceirizados
xxx xxx 1,20 xxxx xxxx xxxx

altura largura comprimento área diâmetro qtde.

Total Espelho

diâmetro

qtde.

altura largura comprimento área diâmetro qtde.

qtde.

altura largura comprimento área diâmetro

altura largura comprimento área 
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Rodopia em Granito  

Bancada Vestiário 

Feminino
xxx xxx 3,34 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Vestiário 

Masculino
xxx xxx 3,02 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada BWC Feminino 

Acessível
xxx xxx 1,40 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada BWC Masculino 

Acessível
xxx xxx 1,40 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Recepção de 

Alimentos
xxx xxx 2,40 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Preparo de 

Alimentos
xxx xxx 0,95 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Manipulação de 

Lanches
xxx xxx 1,93 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Cantina
xxx xxx 2,55 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Pátio Descoberto
xxx xxx 1,30 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Emfermaria
xxx xxx 0,80 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Laboratório de 

Biologia e Química 01
xxx xxx 3,20 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Laboratório de 

Biologia e Química 02
xxx xxx 2,84 xxxx xxxx xxxx

Rodopia em Granito  

Bancada Laboratório de 

Física e Matemática
xxx xxx 19,49 xxxx xxxx xxxx

TOTAL 48,37

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =

1/2 " (15 MM)
xxx xxx 21,90 xxx xxx xxx

1
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 

" (28 MM)
xxx xxx 1,64 xxx xxx xxx

2
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 

1/4 " (35 MM)
xxx xxx 15,30 xxx xxx xxx

3
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 

1/2 " (42 MM)
xxx xxx 32,50 xxx xxx xxx

4
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA,

DN 15 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 10,00

5
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA,

DN 28 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

6
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA,

DN 35 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

7
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA,

DN 42 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

8
CAP COBRE D= 28MM xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 9

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS,

SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 8,00

10

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS,

SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

11

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS,

SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

12

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS,

SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

13

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE,

PONTA X BOLSA, 28 X 15 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

14

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE,

PONTA X BOLSA, 35 X 15 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

15

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE,

PONTA X BOLSA, 42 X 15 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

16

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE,

PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

17
VALVULA ESFERA 1/2" xxx xxx xxx xxx xxx 12,00 18
VALVULA ESFERA 1" xxx xxx xxx xxx xxx 1,00 19
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14

KGF/CM2), D = 50MM 
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

20
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO,

D=28MM
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

21
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO,

D=15MM
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

22
REGISTRO GAVETA BRUTO 1" xxx xxx xxx xxx xxx 2,00 23
PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE

COBRE, B-190
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

24

ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE

COBRE COM COM FITA

ANTICORROSIVA 50MMx10M
xxx xxx 71,34 xxx xxx xxx

25
CONECTOR D=15MM X 1/2" xxx xxx xxx xxx xxx 12,00 26

CONECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" xxx xxx xxx xxx xxx 1,00
27

LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM

ANEL DE SOLDA, DN 28 MM
xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

28

Envelope de concreto             

(15 mm) 1
0,05 0,15 21,90 xxx 0,16 xxx

Envelope de concreto             

(28 mm) 2
0,15 0,30 1,64 xxx 0,07 xxx

Envelope de concreto             

(35 mm) 3
0,15 0,30 15,30 xxx 0,69 xxx

Envelope de concreto             

(42 mm) 4
0,15 0,30 32,50 xxx 1,46 xxx

TOTAL 2,38

11 . Impermeabilização, isolação térmica e acústica

Impermeabilização com 

tinta asfáltica (sapatas)
xxx xxx xxx 145,44 xxxx xxxx

Impermeabilização com 

tinta asfáltica (tronco de 

pilar)
0,70 0,20 0,20 35,28 xxxx 63,00

Impermeabilização com 

tinta asfáltica (vigas 

baldrame)
xxx xxx xxx 273,82 xxxx xxxx

TOTAL 454,54

Impermeabilização com 

manta em superfície 

horizontal  - laje plana - L1 

e L2 

xxx xxx xxx 22,45 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

horizontal  - CALHA4

xxx xxx xxx 73,93 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

horizontal  - laje do abrigo 

quadros elétricos

xxx 1,70 2,90 4,93 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

horizontal  - reservatório - 

fundo

xxx 4,75 4,85 23,04 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

vertical  - laje plana - L1 e 

L2 

0,20 xxx 19,75 3,95 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

vertical  - CALHA4

0,20 xxx 71,43 14,29 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

vertical  - laje do abrigo 

quadros elétricos

0,20 xxx 9,20 1,84 xxx xxx

Impermeabilização com 

manta em superfície 

vertical - reservatório - 

paredes

2,15 xxx 28,70 61,71 xxx xxx

TOTAL 206,14

altura área volume qtde.

área volume qtde.

INSTALAÇÃO DE GÁS

altura

qtde.
comprimento 

médio

comprimento

altura largura

comprimento

largura comprimento

qtde.

larguraaltura qtde.área 

volumeárea largura médiaaltura

volume

largura

comprimento área volume
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Mem. Ampliação

Proteção mecânica de  

superfície horizontal  - laje 

plana - L1 e L2 

xxx xxx xxx 22,45 xxx xxx

Proteção mecânica de  

superfície horizontal - 

CALHA4

xxx xxx xxx 73,93 xxx xxx

Proteção mecânica de  

superfície horizontal  - laje 

do abrigo quadros 

elétricos

xxx 1,70 2,90 4,93 xxx xxx

Proteção mecânica de 

superfície horizontal  - 

reservatório - fundo
xxx 4,75 4,85 23,04 xxx xxx

TOTAL 124,35

Proteção mecânica de  

superfície vertical  - laje 

plana - L1 e L2 

0,20 xxx 19,75 3,95 xxx xxx

Proteção mecânica de  

superfície vertical  - 

CALHA4

0,20 xxx 71,43 14,29 xxx xxx

Proteção mecânica de  

superfície vertical  - laje 

do abrigo quadros 

elétricos

0,20 xxx 9,20 1,84 xxx xxx

Proteção mecânica de 

superfície vertical - 

reservatório - paredes
2,15 xxx 28,70 61,71 xxx xxx

TOTAL 81,79

Argamassa polimérica 

(platibanda) 29
0,33 xxx 4,95 6,44 xxx 4,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 30
0,63 xxx 5,98 3,74 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 31
1,50 xxx 2,18 3,27 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 32
0,50 xxx 9,68 4,84 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 33
0,20 xxx 10,98 2,20 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 34
0,20 xxx 8,02 1,60 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 35
0,45 xxx 3,57 1,61 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 36
0,45 xxx 5,90 2,66 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 37
0,45 xxx 5,12 2,30 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 38
0,45 xxx 33,62 15,13 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 39
0,45 xxx 33,62 15,13 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 40
0,20 xxx 33,62 6,72 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 41
1,00 xxx 3,84 3,84 xxx 1,00

Argamassa polimérica 

(platibanda) 42
1,00 xxx 5,20 5,20 xxx 1,00

Argamassa polimérica  

(rufos) 
xxx 0,30 83,00 24,90 xxx 1,00

TOTAL 99,58

12. INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO

Tubo de aço galvanizado 

com costura dn 65 (2 1/2") 

(p/ prumadas)
xxx xxx 195,00 xxx xxx xxx

Joelho 90 graus, em ferro 

galvanizado, dn 65 (2 1/2") 

(p/ prumadas)
xxx xxx xxx xxx xxx 14,00

Abrigo para hidrante, 

75x45x17cm, com registro, 

adaptador storz, 

mangueira, redução e 

esguicho

xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Extintor de co2 6kg xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

Extintor incendio agua-

pressurizada 10l incl 

suporte
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Extintor incendio tp po 

quimico 6kg
xxx xxx xxx xxx xxx 7,00

Luminária de emergência xxx xxx xxx xxx xxx 14,00

Tê, em ferro galvanizado, 

dn 65 (2 1/2") (p/ 

prumadas)
xxx xxx xxx xxx xxx 7,00

Niple, em ferro 

galvanizado, dn 65 (2 1/2") 

(p/ rede hidrante)
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

Luva, em ferro 

galvanizado, dn 65 (2 1/2") 

(p/ prumadas)
xxx xxx xxx xxx xxx 16,00

Condulete de alumínio, 

tipo x, para eletroduto de 

aço galvanizado dn 25 mm 

(1'')

xxx xxx xxx xxx xxx 60,00

Eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1  ) 

(p/ teto)
xxx xxx 412,00 xxx xxx xxx

Manometro 0 a 200 psi (0 a 

14 kgf/cm2), d = 50mm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Registro de gaveta bruto, 

latão, roscável, 2 1/2 , (p/ 

reservação)
xxx xxx xxx xxx xxx 3,00

União, em ferro 

galvanizado, dn 65 (2 1/2") 

(p/ prumadas)
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Luminaria autônoma de 

emergencia 2 x 55w
xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

Acionador manual 

endereçavel
xxx xxx xxx xxx xxx 4,00

Cabo blindado 4 x 1,5mm2 xxx xxx 660,00 xxx xxx xxx

Sirene aúdio-visual 120db xxx xxx xxx xxx xxx 5,00

Válvula de fluxo contínuo 

galvanizada
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Quadro de comando para 

2 bombas de incendio de 5 

cv
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Placa de sinalizacao 

fotoluminescente *12 x 40* 

cm
xxx xxx xxx xxx xxx 22,00

Placa de sinalizacao 

fotoluminescente *20 x 40* 

cm
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Detector de fumaça óptico 

endereçável
xxx xxx xxx xxx xxx 32,00

Abraçadeira metálica tipo 

"d" de 1"
xxx xxx xxx xxx xxx 206,00

Bomba schneider mod 

bpi, 5cv, c/motor elétrico, 

sucção e recalque d=2 1/2" 

x 2 1/2"

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Mão-francesa em aço, 

abas iguais 40 cm, 

capacidade mínima 70 kg
xxx xxx xxx xxx xxx 31,00

13. Revestimentos 

Chapisco de estrutura 

interna  (pilares)
xxx xxx xxx 323,64 xxx xxx

Chapisco de estrutura 

interna  (reservatório - 

paredes)
2,15 xxx 28,70 61,71 xxx xxx

Chapisco de estrutura 

interna  (reservatório - 

fundo)
xxx 4,75 4,85 23,04 xxx xxx

408,39

Chapisco de estrutura em 

fachada  (pilares)
xxx xxx xxx 64,46 xxx xxx

altura largura qtde.volume

qtde.volumealtura

altura largura comprimento

área 

largura comprimento

volume Qtde.

qtde.área 

área

qtde.

área 

Total chapisco em estrutura interna

comprimento

larguraaltura comprimento volume

altura largura comprimento área volume
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Chapisco de estrutura em 

fachada  (vigas)
xxx xxx xxx 139,71 xxx xxx

Chapisco de estrutura em 

fachada  (reservatório - 

paredes)
2,50 xxx 21,20 53,00 xxx xxx

257,17

Chapisco interno  (vigas) xxx xxx xxx 676,98 xxx xxx

Chapisco em alvenaria 

interna
xxx xxx xxx 2509,69 xxx xxx

Chapisco área demolida 

interna
xxx xxx xxx 59,81 xxx xxx

3246,48

Chapisco em alvenaria 

fachada com vão
xxx xxx xxx 592,49 xxx xxx

Chapisco área demolida 

fachada com vão
xxx xxx xxx 15,50 xxx xxx

607,99 xxx xxx

Chapisco em teto (lance 

escada)
xxx xxx xxx 13,20 xxx xxx

Chapisco em teto 

(patamar escada)
xxx xxx xxx 10,56 xxx xxx

Chapisco em teto (hall 

perto da escada)
xxx xxx xxx 51,15 xxx xxx

Chapisco em teto (pátio 

coberto)
xxx xxx xxx 137,42 xxx xxx

Chapisco em teto 

(circulação próx. a guarita 

2)

xxx xxx xxx 66,67 xxx xxx

Chapisco em teto (guarita 

2)
xxx xxx xxx 7,99 xxx xxx

Chapisco em teto (abrigo 

quadros elétricos)
xxx 1,70 3,00 5,10 xxx xxx

292,09 xxx xxx

292,09 xxx xxx

Massa única int. (chapisco 

interno) 
xxx xxx xxx 3246,48 xxx xxx

Massa única int. (desconto 

emboço) 
xxx xxx xxx -643,60 xxx xxx

2602,88

Teto estudo individual 

biblioteca
xxx xxx xxx 11,86 16,49 0,80 xxx 1 -             11,86        -           -                         -            

Teto bibliotecária xxx xxx xxx 9,08 12,06 0,80 xxx 1 -             9,08          -           -                         -            

Teto salão biblioteca xxx xxx xxx 107,31 47,37 5,00 xxx 1 -             107,31      -           -                         -            

Teto emprest. Biblioteca xxx xxx xxx 10,23 12,82 0,80 xxx 1 -             10,23        -           -                         -            

Teto proc. técnico xxx xxx xxx 9,37 12,24 0,80 xxx 1 -             9,37          -           -                         -            

Teto circulação entre 

auditório e laboratório de 

biologia e química
xxx xxx xxx 53,72 53,94 10,46 xxx 1 -             53,72        -           -                         -            

Teto laboratório de 

biologia e química
xxx xxx xxx 56,85 31,89 1,00 xxx 1 -             56,85        -           -                         -            

Teto circulação entre 

laboratório de biologia e 

química e sala de aula 8
xxx xxx xxx 16,38 26,55 3,40 xxx 1 -             16,38        -           -                         -            

Teto enfermaria xxx xxx xxx 15,04 15,87 0,80 xxx 1 -             15,04        -           -                         -            

Teto assistente social xxx xxx xxx 8,22 11,77 0,80 xxx 1 -             8,22          -           -                         -            

Teto psicologia xxx xxx xxx 8,23 11,67 0,80 xxx 1 -             8,23          -           -                         -            

Teto sala de aula 8 xxx xxx xxx 49,22 28,68 0,90 xxx 1 -             49,22        -           -                         -            

Teto degraus escada ao 

lado da sala de aula 8
xxx xxx xxx 13,20 xxx 0,00 xxx 2 -             -            13,20       -                         -            

Teto patamar escada  ao 

lado da sala de aula 8
xxx xxx xxx 10,56 xxx 0,00 xxx 2 -             -            10,56       -                         -            

Teto hall laboratório física 

/ matemática
xxx xxx xxx 42,85 36,65 10,79 xxx 1 -             42,85        -           -                         -            

Teto laboratório física / 

matemática
xxx xxx xxx 54,06 30,95 0,90 xxx 1 -             54,06        -           -                         -            

Teto DML (ao lado 

laboratório física / 

matemática)
xxx xxx xxx 3,28 7,86 0,70 xxx 1 -             3,28          -           -                         -            

Teto banheiro masculino 

acessível (ao lado 

laboratório física / 

matemática)

xxx xxx xxx 5,04 9,20 0,90 xxx 1 -             5,04          -           -                         -            

Teto banheiro feminino 

acessível (ao lado 

laboratório física / 

matemática)

xxx xxx xxx 4,27 8,70 0,90 xxx 1 -             4,27          -           -                         -            

Teto laboratório de 

informática 2
xxx xxx xxx 68,97 33,26 0,90 xxx 1 -             68,97        -           -                         -            

Teto laboratório de 

informática 1
xxx xxx xxx 72,90 34,16 0,90 xxx 1 -             72,90        -           -                         -            

Teto banheiro/vestiário 

masculino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 26,79 26,74 0,80 xxx 1 -             26,79        -           -                         -            

Teto banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 27,60 27,19 0,80 xxx 1 -             27,60        -           -                         -            

Teto banheiro acessível 

masculino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 6,20 10,23 0,80 xxx 1 -             6,20          -           -                         -            

Teto banheiro acessível 

feminino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 6,37 10,83 0,80 xxx 1 -             6,37          -           -                         -            

Teto circulação em frente 

aos banheiros ao lado 

aterro
xxx xxx xxx 46,65 37,08 7,40 xxx 1 -             46,65        -           -                         -            

Teto circulação em frente 

aos laboratórios de 

informática
xxx xxx xxx 37,54 38,98 11,03 xxx 1 -             37,54        -           -                         -            

Teto circulação ao lado do 

laboratório de informática 

1 e acesso à rampa para 

pavimento superior

xxx xxx xxx 21,96 24,28 4,42 xxx 1 -             21,96        -           -                         -            

Teto napne xxx xxx xxx 20,68 18,74 0,90 xxx 1 -             20,68        -           -                         -            

Teto coordenação 

almoxarifado/ patrimônio
xxx xxx xxx 26,11 20,61 1,80 xxx 1 -             26,11        -           -                         -            

Teto depósito/ 

almoxarifado
xxx xxx xxx 39,36 26,15 2,70 23,45 1 -             39,36        -           -                         -            

Teto laboratório de 

informática 3
xxx xxx xxx 49,21 28,67 0,90 27,77 1 -             49,21        -           -                         -            

Teto hall entre pátio 

coberto e laboratório de 

informática 3
xxx xxx xxx 51,15 37,23 21,69 xxx 2 -             -            51,15       -                         -            

Teto grêmio xxx xxx xxx 18,24 18,36 0,90 xxx 1 -             18,24        -           -                         -            

Teto circulação da entrada 

da recepção cantina
xxx xxx xxx 11,24 18,74 2,82 xxx 1 -             11,24        -           -                         -            

Teto banheiro feminino 

cantina
xxx xxx xxx 3,84 8,51 0,80 xxx 1 -             3,84          -           -                         -            

Teto banheiro masculino 

cantina
xxx xxx xxx 3,71 8,42 0,80 xxx 1 -             3,71          -           -                         -            

Teto despensa cantina xxx xxx xxx 5,02 9,31 0,80 xxx 1 -             5,02          -           -                         -            

Teto recepção cantina xxx xxx xxx 3,55 8,31 1,60 xxx 1 -             3,55          -           -                         -            

Teto preparo/ 

armazenamento cantina
xxx xxx xxx 10,70 16,16 2,30 xxx 1 -             10,70        -           -                         -            

Teto atendimento cantina xxx xxx xxx 16,57 19,31 0,80 xxx 1 -             16,57        -           -                         -            

Teto manipulação de 

lanches cantina
xxx xxx xxx 2,45 6,35 0,70 xxx 1 -             2,45          -           -                         -            

Teto pátio coberto xxx xxx xxx 137,42 xxx xxx xxx 2 -             -            137,42     -                         -            

Teto pátio descoberto xxx xxx xxx 81,42 xxx xxx xxx 0 81,42         -            -           -                         -            

Jardim ao lado do cantina 

e dos pátios coberto e 

descoberto
xxx xxx xxx 23,99 xxx xxx xxx 0 23,99         -            -           -                         -            

Teto calçada ao lado do 

cantina e dos pátios 

coberto e descoberto
xxx xxx xxx 12,83 xxx xxx xxx 0 12,83         -            -           -                         -            

Teto calçada ao lado do 

grêmio, dos pátios 

coberto e descoberto e do 

muro

xxx xxx xxx 20,11 xxx xxx xxx 0 20,11         -            -           -                         -            

área sem 

forro

área tipo 1

(forro 

modular 

removível)

área tipo 2 

(laje 

emassada 

e pintada 

com Latex 

PVA)

(calçada 

cimen 

áspero)

Qtde.área bruta

desconto 

do 

perímetro

área tipo 3 (forro 

mineral em placas 

removíveis)

área líquida

Total chapisco em teto

comprimento

Total chapisco de estrutura em fachada 

área brutalargura

comprimento

comprimento

Massa única em teto

Massa única interna

altura

qtde

Total chapisco da alvenaria interna

área líquidalargura

altura Qtde.

rodapé tipolargura área 

Total chapisco em fachada com vão

Demolição 

de forro
perímetro
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Teto circulação 

bicicletário
xxx xxx xxx 67,33 xxx xxx xxx 0 67,33         -            -           -                         -            

Teto guarita (lado do 

estacionamento)
xxx xxx xxx 4,22 8,35 0,80 xxx 2 -             -            4,22         -                         -            

Teto B.W.C. guarita (lado 

do estacionamento)
xxx xxx xxx 3,77 7,83 0,80 xxx 2 -             -            3,77         -                         -            

Teto calçada ao redor 

terceirizados
xxx xxx xxx 71,32 94,41 0,80 xxx 0 71,32         -            -           -                         -            

Teto banheiro feminino 

terceirizados
xxx xxx xxx 10,45 12,94 0,80 xxx 1 -             10,45        -           -                         -            

Teto banheiro masculino 

terceirizados
xxx xxx xxx 11,00 13,27 0,80 xxx 1 -             11,00        -           -                         -            

Teto espaço de convívio 

terceirizados
xxx xxx xxx 44,52 38,38 2,40 xxx 1 -             44,52        -           -                         -            

Teto hall terceirizados xxx xxx xxx 15,22 xxx xxx xxx 0 15,22         -            -           -                         -            

Teto DML/lavanderia 

terceirizados
xxx xxx xxx 7,56 11,04 0,80 xxx 1 -             7,56          -           -                         -            

Teto CAM terceirizados xxx xxx xxx 9,37 12,47 0,80 xxx 0 9,37           -            -           -                         -            

Teto rampa ao lado hall 

terceirizados
xxx xxx xxx 18,31 xxx xxx xxx 0 18,31         -            -           -                         -            

Teto área em frente 

quadros elétricos
xxx xxx xxx 20,37 xxx xxx xxx 0 20,37         -            -           -                         -            

Teto degraus para 

terceirizados
xxx xxx 2,60 xxx xxx xxx 0 2,60           -            -           -                         -            

Teto rampa em frente 

quadros elétricos
xxx xxx xxx 2,97 xxx xxx xxx 0 2,97           -            -           -                         -            

Teto jardim ao lado 

depósito terceirizados
xxx xxx xxx 5,06 xxx xxx xxx 0 5,06           -            -           -                         -            

Teto jardim em frente aos 

quadros elétricos
xxx xxx xxx 2,31 xxx xxx xxx 0 2,31           -            -           -                         -            

Teto calçada dos 

terceirizados até 

bicicletário
xxx xxx xxx 30,89 xxx xxx xxx 0 30,89         -            -           -                         -            

Teto jardim ao lado 

laboratório de informática 

3 e escada
xxx xxx xxx 7,06 xxx xxx xxx 0 7,06           -            -           -                         -            

Teto área quadros 

elétricos
xxx xxx xxx 6,36 10,24 3,00 7,24 2 -             -            6,36         -                         -            

TOTAL 391,16        1.064,20   226,68      -                             -              

Regularização e 

compactação
xxx xxx xxx 923,14 xxx xxx

Lona p/ 

impermeabilização
xxx xxx xxx 923,14 xxx xxx

Contrapiso granilite xxx xxx xxx 854,61 xxx xxx

Contrapiso piso 

cimentado áspero
xxx xxx xxx 30,24 xxx xxx

Contrapiso gail xxx xxx xxx 38,29 xxx xxx

TOTAL 923,14

Piso estudo individual 

biblioteca
xxx xxx xxx 11,86 16,49 0,80 xxx 5 -             11,86        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso bibliotecária xxx xxx xxx 9,08 12,06 0,80 xxx 5 -             9,08          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso salão biblioteca xxx xxx xxx 107,31 47,37 5,00 xxx 5 -             107,31      -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso emprest. Biblioteca xxx xxx xxx 10,23 12,82 0,80 xxx 5 -             10,23        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso proc. técnico xxx xxx xxx 9,37 12,24 0,80 xxx 5 -             9,37          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso circulação entre 

auditório e laboratório de 

biologia e química
xxx xxx xxx 53,72 53,94 10,46 xxx 5 -             53,72        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso laboratório de 

biologia e química
xxx xxx xxx 56,85 31,89 1,00 xxx 5 -             56,85        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso circulação entre 

laboratório de biologia e 

química e sala de aula 8
xxx xxx xxx 16,38 26,55 3,40 xxx 5 -             16,38        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso enfermaria xxx xxx xxx 15,04 15,87 0,80 xxx 5 -             15,04        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso assistente social xxx xxx xxx 8,22 11,77 0,80 xxx 5 -             8,22          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso psicologia xxx xxx xxx 8,23 11,67 0,80 xxx 5 -             8,23          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso sala de aula 8 xxx xxx xxx 49,22 28,68 0,90 xxx 5 -             49,22        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso degraus escada ao 

lado da sala de aula 8
xxx xxx 44,00 13,20 xxx 0,00 xxx 11 -             -            -           -                         13,20        -                -               -                 -                -              

Piso patamar escada  ao 

lado da sala de aula 8
xxx xxx xxx 10,56 xxx 0,00 xxx 11 -             -            -           -                         10,56 -                -               -                 -                -              

Piso hall laboratório física 

/ matemática
xxx xxx xxx 42,85 36,65 10,79 xxx 5 -             42,85        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso laboratório física / 

matemática
xxx xxx xxx 54,06 30,95 0,90 xxx 5 -             54,06        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso DML (ao lado 

laboratório física / 

matemática)
xxx xxx xxx 3,28 7,86 0,70 xxx 5 -             3,28          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro masculino 

acessível (ao lado 

laboratório física / 

matemática)

xxx xxx xxx 5,04 9,20 0,90 xxx 5 -             5,04          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro feminino 

acessível (ao lado 

laboratório física / 

matemática)

xxx xxx xxx 4,27 8,70 0,90 xxx 5 -             4,27          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso laboratório de 

informática 2
xxx xxx xxx 68,97 33,26 0,90 xxx 5 -             68,97        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso laboratório de 

informática 1
xxx xxx xxx 72,90 34,16 0,90 xxx 5 -             72,90        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro/vestiário 

masculino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 26,79 26,74 0,80 xxx 5 -             26,79        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro/vestiário 

feminino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 27,60 27,19 0,80 xxx 5 -             27,60        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro acessível 

masculino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 6,20 10,23 0,80 xxx 5 -             6,20          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro acessível 

feminino (ao lado aterro)
xxx xxx xxx 6,37 10,83 0,80 xxx 5 -             6,37          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso circulação em frente 

aos banheiros ao lado 

aterro
xxx xxx xxx 46,65 37,08 7,40 xxx 5 -             46,65        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso circulação em frente 

aos laboratórios de 

informática
xxx xxx xxx 37,54 38,98 11,03 xxx 5 -             37,54        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso circulação ao lado do 

laboratório de informática 

1 e acesso à rampa para 

pavimento superior

xxx xxx xxx 21,96 24,28 4,42 xxx 5 -             21,96        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso napne xxx xxx xxx 20,68 18,74 0,90 xxx 5 -             20,68        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso coordenação 

almoxarifado/ patrimônio
xxx xxx xxx 26,11 20,61 1,80 xxx 5 -             26,11        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso depósito/ 

almoxarifado
xxx xxx xxx 39,36 26,15 2,70 23,45 5 -             39,36        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso laboratório de 

informática 3
xxx xxx xxx 49,21 28,67 0,90 27,77 5 -             49,21        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso hall entre pátio 

coberto e laboratório de 

informática 3
xxx xxx xxx 51,15 37,23 21,69 xxx 5 -             51,15        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso grêmio xxx xxx xxx 18,24 18,36 0,90 xxx 5 -             18,24        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso circulação da entrada 

da recepção cantina
xxx xxx xxx 11,24 18,74 2,82 xxx 5 -             11,24        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro feminino 

cantina
xxx xxx xxx 3,84 8,51 0,80 xxx 5 -             3,84          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro masculino 

cantina
xxx xxx xxx 3,71 8,42 0,80 xxx 5 -             3,71          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso despensa cantina xxx xxx xxx 5,02 9,31 0,80 xxx 7 -             -            -           5,02                       -            -                -               -                 -                -              

Piso recepção cantina xxx xxx xxx 3,55 8,31 1,60 xxx 7 -             -            -           3,55                       -            -                -               -                 -                -              

Piso preparo/ 

armazenamento cantina
xxx xxx xxx 10,70 16,16 2,30 xxx 7 -             -            -           10,70                     -            -                -               -                 -                -              

Piso atendimento cantina xxx xxx xxx 16,57 19,31 0,80 xxx 7 -             -            -           16,57                     -            -                -               -                 -                -              

Piso manipulação de 

lanches cantina
xxx xxx xxx 2,45 6,35 0,70 xxx 7 -             -            -           2,45                       -            -                -               -                 -                -              

Piso pátio coberto xxx xxx xxx 137,42 xxx xxx xxx 5 -             137,42      -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso pátio descoberto xxx xxx xxx 81,42 xxx xxx xxx 2 81,42         -            -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Jardim ao lado do cantina 

e dos pátios coberto e 

descoberto
xxx xxx xxx 23,99 xxx xxx xxx 13 -             -            -           -                         -            23,99            -               -                 -                -              

Piso calçada ao lado do 

cantina e dos pátios 

coberto e descoberto
xxx xxx xxx 12,83 xxx xxx xxx 17 -             -            -           -                         -            -                -               -                 -                0,90            

comprimento área perímetro

desconto 

do 

perímetro

área tipo 5

(granilite 

cinza)

área tipo 6

(piso 

cimentado 

áspero)

área tipo 7

(gail)

área tipo 11

(granito)

área tipo 13 

(jardim)

largura comprimento área volume

volume

qtde.

volume tipo 

17

(calçada 

cimen 

áspero)

comprim tipo 

16 

(granito)

área tipo 14 

(madeira 

existente)

área tipo 15 

(madeira nova)
largura

qtde.

qtde rodapé

altura largura comprimento área

tipo
área tipo 2

(intertravad

o)

altura
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Piso calçada ao lado do 

grêmio, dos pátios 

coberto e descoberto e do 

muro

xxx xxx xxx 20,11 xxx xxx xxx 17 -             -            -           -                         -            -                -               -                 -                1,41            

Piso circulação 

bicicletário
xxx xxx xxx 67,33 xxx xxx xxx 5 -             67,33        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso guarita (lado do 

estacionamento)
xxx xxx xxx 4,22 8,35 0,80 xxx 5 -             4,22          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso B.W.C. guarita (lado 

do estacionamento)
xxx xxx xxx 3,77 7,83 0,80 xxx 5 -             3,77          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso calçada ao redor 

terceirizados
xxx xxx xxx 71,32 94,41 0,80 xxx 17 -             -            -           -                         -            -                -               -                 -                4,99            

Piso banheiro feminino 

terceirizados
xxx xxx xxx 10,45 12,94 0,80 xxx 5 -             10,45        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso banheiro masculino 

terceirizados
xxx xxx xxx 11,00 13,27 0,80 xxx 5 -             11,00        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso espaço de convívio 

terceirizados
xxx xxx xxx 44,52 38,38 2,40 xxx 5 -             44,52        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso hall terceirizados xxx xxx xxx 15,22 xxx xxx xxx 5 -             15,22        -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso DML/lavanderia 

terceirizados
xxx xxx xxx 7,56 11,04 0,80 xxx 5 -             7,56          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso CAM terceirizados xxx xxx xxx 9,37 12,47 0,80 xxx 5 -             9,37          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso rampa ao lado hall 

terceirizados
xxx xxx xxx 18,31 xxx xxx xxx 6 -             -            18,31       -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso área em frente 

quadros elétricos
xxx xxx xxx 20,37 xxx xxx xxx 17 -             -            -           -                         -            -                -               -                 -                1,43            

Piso degraus para 

terceirizados
xxx xxx 2,60 xxx xxx xxx 6 -             -            2,60         -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso rampa em frente 

quadros elétricos
xxx xxx xxx 2,97 xxx xxx xxx 6 -             -            2,97         -                         -            -                -               -                 -                -              

Piso jardim ao lado 

depósito terceirizados
xxx xxx xxx 5,06 xxx xxx xxx 13 -             -            -           -                         -            5,06              -               -                 -                -              

Piso jardim em frente aos 

quadros elétricos
xxx xxx xxx 2,31 xxx xxx xxx 13 -             -            -           -                         -            2,31              -               -                 -                -              

Piso calçada dos 

terceirizados até 

bicicletário
xxx xxx xxx 30,89 xxx xxx xxx 17 -             -            -           -                         -            -                -               -                 -                2,16            

Piso jardim ao lado 

laboratório de informática 

3 e escada
xxx xxx xxx 7,06 xxx xxx xxx 13 -             -            -           -                         -            7,06              -               -                 -                -              

Piso área quadros 

elétricos
xxx xxx xxx 6,36 10,24 3,00 7,24 6 -             -            6,36         -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM1 (15cm) 13 0,15 0,90 1,76 xxx xxx xxx 5 -             1,76          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM1 (30cm) 2 0,30 0,90 0,54 xxx xxx xxx 5 -             0,54          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM2 6 0,15 0,80 0,72 xxx xxx xxx 5 -             0,72          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM2 (granito) 1 0,15 0,80 0,12 xxx xxx xxx 16 -             -            -           -                         -            -                -               -                 0,80              -              

Soleira PM3 1 0,15 0,70 0,11 xxx xxx xxx 5 -             0,11          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM6 1 0,15 1,60 0,24 xxx xxx xxx 5 -             0,24          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM8 2 0,15 0,80 0,24 xxx xxx xxx 5 -             0,24          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PM9 2 0,15 0,80 0,24 xxx xxx xxx 5 -             0,24          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PR1 2 0,15 0,80 0,24 xxx xxx xxx 16 -             -            -           -                         -            -                -               -                 1,60              -              

Soleira PV1 1 0,15 0,70 0,11 xxx xxx xxx 16 -             -            -           -                         -            -                -               -                 0,70              -              

Soleira PA3 2 0,15 0,80 0,24 xxx xxx xxx 5 -             0,24          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PA4 5 0,15 0,80 0,60 xxx xxx xxx 5 -             0,60          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PA5 1 0,15 0,90 0,14 xxx xxx xxx 16 -             -            -           -                         -            -                -               -                 0,90              -              

Soleira PA6 1 0,15 1,60 0,24 xxx xxx xxx 5 -             0,24          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

Soleira PF4 1 0,15 2,00 0,30 xxx xxx xxx 5 -             0,30          -           -                         -            -                -               -                 -                -              

1.381,67           TOTAL 81,42           1.319,62   30,24        38,29                         23,76 38,42 -                  -                    4,00                10,89            

Rodapé gail despensa 1 xxx 9,31 0,80 8,51 xxx xxx

Rodapé gail recepção 2 xxx 8,31 1,70 6,61 xxx xxx

Rodapé gail distribuição 3
xxx 16,16 2,30 13,86 xxx xxx

Rodapé gail manipulação 

4
xxx 6,35 0,70 5,65 xxx xxx

Rodapé gail atendimento 5
xxx 19,31 0,80 18,51 xxx xxx

TOTAL 53,14

Porta (madeira) PM1 2,10 xxx 0,90 xxx xxx 15,00 13,50

Porta (madeira) PM2 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 6,00 4,80

Porta (madeira) PM4 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 0,00 0,00

Porta (madeira) PM8 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 2,00 1,60

Porta (madeira) PM9 2,10 xxx 0,80 xxx xxx 2,00 1,60

Porta (madeira) PM3 2,10 xxx 0,70 xxx xxx 1,00 0,70

Porta (madeira) PM5 2,10 xxx 0,90 xxx xxx 0,00 0,00

Porta (madeira) PM6 2,10 xxx 1,60 xxx xxx 0,00 0,00

Porta (madeira) PM7 2,10 xxx 1,60 xxx xxx 1,00 1,60

Porta (alumínio) PR1 2,10 xxx 0,80 3,36 xxx 2,00 1,60

Porta (vidro) PV1 2,10 xxx 0,70 1,47 xxx 1,00 0,70

Porta (alumínio) PA2 1,60 xxx 0,80 23,04 xxx 18,00 14,40

Porta (alumínio) PA3 2,10 xxx 0,80 3,36 xxx 2,00 1,60

Porta (alumínio) PA4 2,10 xxx 0,80 8,40 xxx 5,00 4,00

Porta (alumínio) PA6 2,10 xxx 1,60 3,36 xxx 1,00 1,60

Porta (alumínio) PA5 2,10 xxx 0,90 1,89 xxx 1,00 0,90

Portão (gradil) PF01 2,50 xxx 1,80 4,50 xxx 1,00 1,80

Portão (gradil) PF02 2,00 xxx 1,20 7,20 xxx 3,00 3,60

Portão (gradil) PF03 2,50 xxx 1,85 0,00 xxx 0,00 0,00

Portão (gradil) PF04 2,50 xxx 2,00 5,00 xxx 1,00 2,00

Portão (gradil) PF05 2,50 xxx 3,44 8,60 xxx 1,00 3,44

Portão (gradil) PF06 2,10 xxx 1,00 2,10 xxx 1,00 1,00

Portão (gradil) PF07 2,30 xxx 1,90 0,00 xxx 0,00 0,00

escada acesso quadros xxx xxx 1,20 xxx xxx 2,00 2,40

escada terceirizados xxx xxx 2,20 xxx xxx 2,00 4,40

Rampa acesso blocos xxx xxx 1,10 xxx xxx 2,00 2,20

Rampa terceirizados xxx xxx 1,20 xxx xxx 2,00 2,40

21,55

< 5 m² > 5 m² < 5 m² > 5 m²

Revest. Cer. 25x35 

(banheiro feminino 

tercerizado) 

1,80 xxx 12,94 23,29 21,45 1,00 10,44 meia 0,00 0,00 0,00 21,45 0,00 0,00 21,45

Desc. Esquad. PM2 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(banheiro masculino 

tercerizado) 

1,80 xxx 13,27 23,89 22,05 1,00 11,00 meia 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 22,05

Desc. Esquad. PM2 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (DML / 

Lavandeira) 
1,80 xxx 11,03 19,85 18,01 1,00 7,56 meia 0,00 0,00 0,00 18,01 0,00 18,01 0,00

Desc. Esquad. PA4 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Depósito) 
1,80 xxx 12,47 22,45 20,61 1,00 12,48 meia 0,00 0,00 0,00 20,61 0,00 0,00 20,61

Desc. Esquad. PA4 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(banherio/vestiário 

feminimo)

1,80 xxx 27,19 48,94 46,82 1,00 27,60 meia 0,00 0,00 0,00 46,82 xxx xxx xxx

parede existente

Desc. Esquad. PM9 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA13 0,20 3,40 xxx -0,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(banherio/vestiário 

masculino)

1,80 xxx 26,73 48,11 46,29 1,00 26,79 meia 0,00 0,00 0,00 46,29 xxx xxx xxx

parede existente

Desc. Esquad. PM9 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA09 0,20 1,90 xxx -0,38 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Banheiro acessível 

feminino)

1,80 xxx 10,85 19,53 18,09 1,00 6,37 meia 0,00 0,00 0,00 18,09 xxx xxx xxx

parede existente

Desc. Esquad. PM8 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Banheiro acessível 

masculino)

1,80 xxx 10,23 18,41 16,97 1,00 6,20 meia 0,00 0,00 0,00 16,97 xxx xxx xxx

parede existente

Desc. Esquad. PM8 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(circulação)
1,80 xxx 37,08 66,74 48,45 1,00 46,64 meia 0,00 0,00 0,00 48,45 0,00 0,00 48,45

Desc. Combogó C5 1,80 2,78 xxx -5,00 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PF4 1,80 2,00 xxx -3,60 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM9 1,80 0,80 xxx -2,88 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM8 1,80 0,80 xxx -2,88 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Rampa 1,80 2,18 xxx -3,92 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (Lab Inf 

2)
1,80 xxx 33,26 59,87 54,05 1,00 68,98 meia 0,00 0,00 0,00 54,05 xxx xxx xxx parede existente

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,70 2,00 xxx -4,20 xxx 3,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(NAPNE)
1,80 xxx 18,74 33,73 30,71 1,00 20,67 meia 0,00 0,00 0,00 30,71 0,00 0,00 30,71

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

área líquida Qtde.
área do 

ambiente 

Piso tátil (ampliação)

altura largura compr. área 

desconto

AMB. 

<5m²

entre 5 e 10 

m²

TOTAL X 0,30

altura largura região da parede

Revest. 25x35 cm Emboço

altura inteira meia altura
AMB. >10m²

comprimentoaltura qtde.volumecomp final

volume qtde.
Perímetro 

total

TOTAL Área limpeza

perímetro área bruta
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Desc. Esquad. JA3 0,70 2,00 xxx -1,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Depósito almoxarifado)
1,80 xxx 20,61 37,10 31,80 1,00 26,11 meia 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 0,00 31,80

Desc. Esquad. PA6 1,80 1,60 xxx -2,88 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Coordenação 

almoxarifado patrimônio)

1,80 xxx 26,15 47,07 42,43 1,00 39,36 meia 0,00 0,00 0,00 42,43 0,00 0,00 42,43

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -3,24 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,70 2,00 xxx -1,40 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (Lab inf 

3)
1,80 xxx 28,67 51,61 45,06 1,00 49,21 meia 0,00 0,00 0,00 45,06 0,00 0,00 45,06

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,70 2,00 xxx -2,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA4 0,70 1,90 xxx -1,33 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (Lab inf 

1)
1,80 xxx 34,16 61,49 50,42 1,00 72,89 meia 0,00 0,00 0,00 50,42 xxx xxx xxx parede existente

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,70 2,00 xxx -5,60 xxx 4,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA1 0,70 2,75 xxx -3,85 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (Hall) 1,80 xxx 37,23 67,01 24,65 1,00 51,15 meia 0,00 0,00 0,00 24,65 0,00 0,00 24,65

Desc. Esquad. Escada 1,80 4,80 xxx -8,64 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. circulação 1,80 2,16 xxx -3,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. circulação 1,80 1,41 xxx -2,54 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Bicicletário
1,80 3,29 xxx -5,92 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Plataforma
1,80 1,40 xxx -2,52 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Pátio 

coberto
1,80 10,03 xxx -18,05 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Circulação)
1,80 xxx 38,97 70,15 40,50 1,00 37,54 meia 0,00 0,00 0,00 40,50 xxx xxx 20,25

um lado do corredo existente / dividido por 2

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -8,10 xxx 5,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,70 2,00 xxx -9,80 xxx 7,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Circulação 1,80 2,16 xxx -7,78 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Circulação 1,80 2,21 xxx -3,98 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Circulação)
1,80 xxx 18,74 33,73 26,45 1,00 11,24 meia 0,00 0,00 0,00 26,45 0,00 0,00 26,45

Desc. Esquad. PA3 1,80 0,80 xxx -2,88 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PA5 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA14 0,20 1,20 xxx -0,24 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. circulação 1,80 1,41 xxx -2,54 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Banheiro F)
1,80 xxx 8,51 15,32 13,88 1,00 3,84 meia 0,00 0,00 13,88 0,00 13,88 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA3 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Banheiro M)
1,80 xxx 8,41 15,14 13,70 1,00 3,71 meia 0,00 0,00 13,70 0,00 13,70 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA3 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Despensa)
2,90 xxx 9,30 26,97 24,69 1,00 5,02 inteira 0,00 24,69 0,00 0,00 0,00 24,69 0,00

Desc. Esquad. JA14 0,50 1,20 xxx -0,60 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM2 2,10 0,80 xxx -1,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Recepção)
2,90 xxx 8,13 23,58 18,33 1,00 3,55 inteira 18,33 0,00 0,00 0,00 18,33 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA5 2,10 0,90 xxx -1,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PR1 2,10 0,80 xxx -1,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM2 2,10 0,80 xxx -1,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Distribuição)
2,90 xxx 16,16 46,86 41,80 1,00 10,70 inteira 0,00 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80

Desc. Esquad. PR1 2,10 0,80 xxx -1,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad.G3 0,70 0,30 xxx -0,21 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA14 0,50 1,20 xxx -0,60 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. V1 1,00 1,10 xxx -1,10 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PV1 2,10 0,70 xxx -1,47 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Atendimento)
2,90 xxx 19,31 56,00 46,48 1,00 16,57 inteira 0,00 46,48 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48

Desc. Esquad. PR1 2,10 0,80 xxx -1,68 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,50 2,00 xxx -2,00 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. G1 1,35 3,11 xxx -4,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. V3 1,00 0,35 xxx -0,35 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. V2 1,08 1,20 xxx -1,30 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Manipulação)
2,90 xxx 6,30 18,27 16,20 1,00 2,45 inteira 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00

Desc. Esquad. JA14 0,50 1,20 xxx -0,60 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PV1 2,10 0,70 xxx -1,47 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (Pátio 

Coberto)
1,80 xxx 18,55 33,39 37,70 1,00 137,42 meia 0,00 0,00 0,00 37,70 0,00 0,00 37,70

Pilares 1,80 0,83 xxx 10,46 xxx 7,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,20 2,00 xxx -0,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. G1 0,55 3,11 xxx -1,71 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. G2 0,65 3,11 xxx -2,02 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Grêmio)
1,80 xxx 18,36 33,05 30,10 1,00 18,24 meia 0,00 0,00 0,00 30,10 0,00 0,00 30,10

Desc. Esquad. PM1 1,80 0,90 xxx -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA4 0,70 1,90 xxx -1,33 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 (BWC) 1,80 xxx 7,83 14,09 9,43 1,00 3,28 meia 0,00 0,00 9,43 0,00 9,43 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA4 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA7 0,70 1,20 xxx -0,84 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA16 0,70 1,70 xxx -2,38 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Guarita)
1,80 xxx 8,35 15,03 13,39 1,00 4,22 meia 0,00 0,00 13,39 0,00 13,39 0,00 0,00

Desc. Esquad. PM2 1,80 0,80 xxx -1,44 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA8 0,20 1,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 25x35 

(Lixeira)
2,10 xxx 7,51 15,77 10,97 1,00 3,51 inteira 10,97 0,00 0,00 0,00 10,97 0,00 0,00

Desc. Esquad. PF2 1,20 2,00 xxx -4,80 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxRevest. Cer. 25x35 

(Circulação aberta) 1,80 xxx 1,70 3,06 15,01 1,00 meia 0,00 0,00 15,01 0,00 15,01 0,00 0,00

Pilares 1,80 0,83 xxx 11,95 xxx 8,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 45,50           112,97       65,41        672,61                      110,91       42,70              489,99           

altura largura comprimento área bruta área líquida

Total de revestimento xxx xxx xxx xxx 896,49

Total de emboço xxx xxx xxx xxx 643,60

Apicoamento xxx xxx xxx xxx 252,89               

< 5 m² > 5 m² < 5 m² > 5 m²

Revest. Cer. 10x10 

(banheiro feminino 

tercerizado) 

0,10 xxx 12,94 1,29 1,01 1,00 10,44 meia 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 1,01

Desc. Esquad. PM2 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(banheiro masculino 

tercerizado) 

0,10 xxx 13,27 1,33 1,05 1,00 11,00 meia 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05

Desc. Esquad. PM2 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 (DML / 

Lavandeira) 
0,10 xxx 11,03 1,10 0,82 1,00 7,56 meia 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,82 0,00

Desc. Esquad. PA4 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Depósito) 
0,10 xxx 12,47 1,25 0,97 1,00 12,48 meia 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,97

Desc. Esquad. PA4 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(banherio/vestiário 

feminimo)

0,10 xxx 27,19 2,72 2,30 1,00 27,60 meia 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 2,30

Desc. Esquad. PM9 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA13 0,10 3,40 xxx -0,34 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(banherio/vestiário 

masculino)

0,10 xxx 26,73 2,67 2,40 1,00 26,79 meia 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 2,40

Desc. Esquad. PM9 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA09 0,10 1,90 xxx -0,19 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Banheiro acessível 

feminino)

0,10 xxx 10,85 1,09 1,01 1,00 6,37 meia 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 1,01 0,00

Desc. Esquad. PM8 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Banheiro acessível 

masculino)

0,10 xxx 10,23 1,02 0,94 1,00 6,20 meia 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00

Desc. Esquad. PM8 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(circulação)
0,10 xxx 37,08 3,71 2,69 1,00 46,64 meia 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 2,69

Desc. Combogó C5 0,10 2,78 xxx -0,28 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PF4 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM9 0,10 0,80 xxx -0,16 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM8 0,10 0,80 xxx -0,16 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Rampa 0,10 2,18 xxx -0,22 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

altura inteira meia altura AMB. 

<5m²

entre 5 e 10 

m²
AMB. >10m²

altura largura perímetro área bruta área líquida Qtde.
área do 

ambiente 
região da parede

Revest. 25x35 cm Emboço
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Revest. Cer. 10x10 (Lab Inf 

2)
0,10 xxx 33,26 3,33 2,64 1,00 68,98 meia 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 2,64

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,10 2,00 xxx -0,60 xxx 3,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(NAPNE)
0,10 xxx 18,74 1,87 1,58 1,00 20,67 meia 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 1,58

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Depósito almoxarifado)
0,10 xxx 20,61 2,06 1,41 1,00 26,11 meia 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 1,41

Desc. Esquad. PA6 0,10 1,60 xxx -0,16 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,40 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Coordenação 

almoxarifado patrimônio)

0,10 xxx 26,15 2,62 2,24 1,00 39,36 meia 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 2,24

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,18 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,10 2,00 xxx -0,20 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 (Lab inf 

3)
0,10 xxx 28,67 2,87 1,79 1,00 49,21 meia 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 1,79

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,10 2,00 xxx -0,40 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA4 0,10 1,90 xxx -0,19 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,40 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 (Lab inf 

1)
0,10 xxx 34,16 3,42 1,98 1,00 72,89 meia 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 1,98

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,10 2,00 xxx -0,80 xxx 4,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA1 0,10 2,75 xxx -0,55 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 (Hall) 0,10 xxx 37,23 3,72 1,01 1,00 51,15 meia 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 1,01

Desc. Esquad. Escada 0,10 4,80 xxx -0,48 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. circulação 0,10 2,16 xxx -0,22 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. circulação 0,10 1,41 xxx -0,14 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,40 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Bicicletário
0,10 3,29 xxx -0,33 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Plataforma
0,10 1,40 xxx -0,14 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Pátio 

coberto
0,10 10,03 xxx -1,00 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Circulação)
0,10 xxx 38,97 3,90 1,40 1,00 37,54 meia 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 1,40

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,45 xxx 5,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA3 0,10 2,00 xxx -1,40 xxx 7,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Circulação 0,10 2,16 xxx -0,43 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. Circulação 0,10 2,21 xxx -0,22 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Circulação)
0,10 xxx 18,74 1,87 1,36 1,00 11,24 meia 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 1,36

Desc. Esquad. PA3 0,10 0,80 xxx -0,16 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PA5 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA14 0,10 1,20 xxx -0,12 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. circulação 0,10 1,41 xxx -0,14 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Banheiro F)
0,10 xxx 8,51 0,85 0,77 1,00 3,84 meia 0,00 0,00 0,77 0,00 0,77 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA3 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Banheiro M)
0,10 xxx 8,41 0,84 0,76 1,00 3,71 meia 0,00 0,00 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA3 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 (Pátio 

Coberto)
0,10 xxx 18,55 1,86 1,33 1,00 137,42 meia 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33

Pilares 0,10 0,83 xxx 0,58 xxx 7,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA15 0,10 2,00 xxx -0,40 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. G1 0,10 3,11 xxx -0,31 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. G2 0,10 3,11 xxx -0,31 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Grêmio)
0,10 xxx 18,36 1,84 1,56 1,00 18,24 meia 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 1,56

Desc. Esquad. PM1 0,10 0,90 xxx -0,09 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA4 0,10 1,90 xxx -0,19 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 (BWC) 0,10 xxx 7,83 0,78 0,24 1,00 3,28 meia 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00

Desc. Esquad. PA4 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA7 0,10 1,20 xxx -0,12 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA16 0,10 1,70 xxx -0,34 xxx 2,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Revest. Cer. 10x10 

(Guarita)
0,10 xxx 8,35 0,84 0,66 1,00 4,22 meia 0,00 0,00 0,66 0,00 0,66 0,00 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,10 0,80 xxx -0,08 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Desc. Esquad. JA8 0,10 1,00 xxx -0,10 xxx 1,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxRevest. Cer. 10x10 

(Circulação aberta) 0,10 xxx 1,70 0,17 0,83 1,00 meia 0,00 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00

Pilares 0,10 0,83 xxx 0,66 xxx 8,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

TOTAL 34,75                  

13. Pintura

Fundo em  em teto (lance 

escada)
xxx xxx xxx 13,20 xxx xxx

Fundo em  em teto 

(patamar escada)
xxx xxx xxx 10,56 xxx xxx

Fundo em  em teto (hall 

perto da escada)
xxx xxx xxx 51,15 xxx xxx

Fundo em  em teto (pátio 

coberto)
xxx xxx xxx 137,42 xxx xxx

Fundo em  em teto 

(circulação próx. a guarita 

2)

xxx xxx xxx 66,67 xxx xxx

Fundo em  em teto 

(guarita 2)
xxx xxx xxx 7,99 xxx xxx

Fundo em  em teto (abrigo 

quadros elétricos)
xxx 1,70 3,00 5,10 xxx xxx

292,09 xxx xxx

292,09 xxx xxx

Pintura acríl. H01 0,60 xxx 3,34 2,00 2,00 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Pintura acríl. H02 0,60 xxx 3,34 2,00 2,00 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Pintura acríl. H03 0,60 xxx 3,34 2,00 2,00 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Pintura acríl. H04 0,60 xxx 3,34 2,00 2,00 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Pintura acríl. H05 2,80 xxx 3,49 9,77 9,77 1,00 2 Espaço de convívio SIM 0,00

Pintura acríl. H06 2,80 xxx 1,20 3,36 1,68 1,00 2 Espaço de convívio SIM 0,00

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H07 2,80 xxx 4,69 13,13 11,45 1,00 2 Espaço de convívio SIM 0,00

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V01 0,60 xxx 3,13 1,88 1,72 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V02 0,60 xxx 3,13 1,88 1,48 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V03 0,60 xxx 3,13 1,88 1,72 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V04 0,60 xxx 3,13 1,88 1,48 1,00 1 Banheiro terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V05 2,80 xxx 14,50 40,60 39,40 1,00 2 Espaço de convívio SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -1,20 xxx 3,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V06 2,80 xxx 6,73 18,84 15,48 1,00 2 Espaço de convívio SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 2,10 xxx 0,80 -3,36 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V07 2,80 xxx 7,78 21,78 20,29 1,00 2 Espaço de convívio SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H08 0,90 xxx 1,20 1,08 0,40 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 0,40

Desc. Esquad. JA13 0,20 xxx 3,40 -0,68 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H09 0,90 xxx 3,85 3,47 0,11 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 0,11

Desc. Esquad. VAZIO 1,20 xxx 2,80 -3,36 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H10 0,90 xxx 2,02 1,82 -1,54 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO -1,54

Desc. Esquad. VAZIO 1,20 xxx 2,80 -3,36 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H11 0,90 xxx 2,33 2,10 1,94 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 1,94

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H12 0,90 xxx 1,20 1,08 0,40 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 0,40

Desc. Esquad. JA13 0,20 xxx 3,40 -0,68 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H13 0,90 xxx 3,85 3,47 0,11 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 0,11

Desc. Esquad. VAZIO 1,20 xxx 2,80 -3,36 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H14 0,90 xxx 2,02 1,82 -1,54 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO -1,54

Desc. Esquad. VAZIO 1,20 xxx 2,80 -3,36 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H15 0,90 xxx 2,33 2,10 1,94 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 1,94

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V08 0,90 xxx 8,57 7,71 7,71 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 7,71

Pintura acríl. V09 0,90 xxx 8,57 7,71 7,71 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 7,71

Pintura acríl. V10 0,90 xxx 8,57 7,71 7,71 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 7,71

Pintura acríl. V11 0,90 xxx 8,57 7,71 7,71 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 7,71

Pintura acríl. H16 0,90 xxx 2,35 2,12 2,12 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 2,12

Pintura acríl. H17 0,90 xxx 2,95 2,66 2,10 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 2,10

Desc. Esquad. PM8 0,80 xxx 0,70 -0,56 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V12 0,90 xxx 2,77 2,49 2,49 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 2,49

Pintura acríl. V13 0,90 xxx 2,77 2,49 2,49 1,00 1 Banheiro vestiário NÃO 2,49

Pintura acríl. H18 0,90 xxx 2,35 2,12 2,12 1,00 1 Banheiro masculino acessívelNÃO 2,12

altura largura comprimento

altura

área bruta

Fundo em teto

Pintura em teto

largura
Alvenaria 

nova

Remoção 

pintura

área líquida Qtde.

Tipo Ambienteárea bruta área líquidacomprimento

Ampliação

Qtde.
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Pintura acríl. H19 0,90 xxx 2,95 2,66 2,10 1,00 1 Banheiro masculino acessívelSIM 0,00

Desc. Esquad. PM8 0,80 xxx 0,70 -0,56 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V14 0,90 xxx 2,77 2,49 2,49 1,00 1 Banheiro masculino acessívelSIM 0,00

Pintura acríl. V15 0,90 xxx 2,77 2,49 2,49 1,00 1 Banheiro masculino acessívelSIM 0,00

Pintura acríl. H20 0,90 xxx 13,22 11,90 9,66 1,00 1 Circulação SIM 0,00

Desc. Esquad. PM8 0,80 xxx 0,70 -1,12 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM9 0,80 xxx 0,70 -1,12 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H21 0,90 xxx 10,93 9,84 9,84 1,00 1 Circulação 1 SIM 0,00

Pintura acríl. V16 0,90 xxx 5,02 4,52 4,20 1,00 1 Circulação 1 SIM 0,00

Desc. Esquad. PM6 0,20 xxx 1,60 -0,32 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V17 0,90 xxx 7,78 7,00 0,86 1,00 1 Circulação 2 SIM 0,00

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -5,60 xxx 4,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,90 xxx 0,20 -0,54 xxx 3,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H22 0,90 xxx 7,78 7,00 3,15 1,00 1 Circulação 3 SIM 0,00

Desc. Esquad. JA1 0,70 xxx 2,75 -3,85 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H23 0,90 xxx 12,07 10,86 10,86 1,00 1 Circulação 3 SIM 0,00

Pintura acríl. H24 1,00 xxx 4,80 9,60 9,60 2,00 1 Depósito/Almoxarifado SIM 0,00

Pintura acríl. V18 1,00 xxx 8,21 8,21 7,09 1,00 1 Depósito/Almoxarifado SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PA6 0,20 xxx 1,60 -0,32 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V19 1,00 xxx 8,21 8,21 7,67 1,00 1 Depósito/Almoxarifado SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,54 xxx 3,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H25 1,00 xxx 5,79 11,58 11,58 2,00 1 Napne SIM 0,00

Pintura acríl. V20 1,00 xxx 8,21 8,21 8,21 1,00 1 Napne NÃO 8,21

Pintura acríl. V21 1,00 xxx 3,54 3,54 1,96 1,00 1 Napne NÃO 1,96

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -1,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H26 1,00 xxx 5,79 11,58 11,58 2,00 1 Coordenação almoxarifado/patrimônioSIM 0,00

Pintura acríl. V22 1,00 xxx 4,51 4,51 4,51 1,00 1 Coordenação almoxarifado/patrimônioNÃO 4,51

Pintura acríl. V23 1,00 xxx 4,51 4,51 2,93 1,00 1 Coordenação almoxarifado/patrimônioNÃO 2,93

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -1,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H27 1,00 xxx 5,79 5,79 5,79 1,00 1 Laboratório de informática 3NÃO 5,79

Pintura acríl. H28 1,00 xxx 5,79 5,79 4,99 1,00 1 Laboratório de informática 3NÃO 4,99

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V24 1,00 xxx 8,46 8,46 5,80 1,00 1 Laboratório de informática 3NÃO 5,80

Desc. Esquad. JA4 0,70 xxx 1,90 -2,66 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V25 1,00 xxx 8,46 8,46 5,48 1,00 1 Laboratório de informática 3NÃO 5,48

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -2,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H29 1,00 xxx 8,73 8,73 8,73 1,00 1 Laboratório de informática 2NÃO 8,73

Pintura acríl. V26 1,00 xxx 7,90 7,90 6,32 1,00 1 Laboratório de informática 2NÃO 6,32

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -1,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V27 1,00 xxx 8,46 8,46 5,66 1,00 1 Laboratório de informática 2NÃO 5,66

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -2,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H30 1,30 xxx 8,73 11,35 11,35 1,00 1 Laboratório de informática 1NÃO 11,35

Pintura acríl. H31 1,30 xxx 8,73 11,35 7,50 1,00 1 Laboratório de informática 1NÃO 7,50

Desc. Esquad. JA1 0,70 xxx 2,75 -3,85 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V28 1,30 xxx 8,35 10,86 8,06 1,00 1 Laboratório de informática 1NÃO 8,06

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -2,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V29 1,30 xxx 8,35 10,86 7,88 1,00 1 Laboratório de informática 1NÃO 7,88

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA3 0,70 xxx 2,00 -2,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H32 1,30 xxx 4,80 12,48 12,48 2,00 1 Grêmio SIM 0,00

Pintura acríl. V30 1,30 xxx 4,33 5,63 4,30 1,00 1 Grêmio SIM 0,00

Desc. Esquad. JA4 0,70 xxx 1,90 -1,33 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V31 1,30 xxx 4,33 5,63 5,45 1,00 1 Grêmio SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H33 1,30 xxx 1,72 4,47 4,47 2,00 1 BWC guarita SIM 0,00

Pintura acríl. H34 1,30 xxx 1,72 4,47 4,15 2,00 1 BWC guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,32 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V32 1,30 xxx 2,20 2,86 2,66 1,00 1 BWC guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V33 1,30 xxx 2,20 2,86 2,86 1,00 1 BWC guarita SIM 0,00

Pintura acríl. H34 1,38 xxx 1,72 2,37 2,37 1,00 1 Guarita SIM 0,00

Pintura acríl. H35 1,38 xxx 1,72 2,37 2,13 1,00 1 Guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA16 0,20 xxx 1,20 -0,24 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V34 1,30 xxx 2,47 3,21 2,97 1,00 1 Guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA16 0,20 xxx 1,20 -0,24 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V35 1,30 xxx 2,20 2,86 2,46 1,00 1 Guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA16 0,20 xxx 1,20 -0,24 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PA4 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H36 1,30 xxx 1,30 1,69 1,69 1,00 1 Banheiro feminino cozinha SIM 0,00

Pintura acríl. H37 1,30 xxx 1,30 1,69 1,13 1,00 1 Banheiro feminino cozinha SIM 0,00

Desc. Esquad. PA3 0,70 xxx 0,80 -0,56 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V36 1,30 xxx 2,95 3,84 3,84 1,00 1 Banheiro feminino cozinha SIM 0,00

Pintura acríl. H38 1,30 xxx 1,30 1,69 1,69 1,00 1 Banheiro masculino cozinhaSIM 0,00

Pintura acríl. H39 1,30 xxx 1,30 1,69 1,13 1,00 1 Banheiro masculino cozinhaSIM 0,00

Desc. Esquad. PA3 0,70 xxx 0,80 -0,56 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V37 1,30 xxx 2,95 3,84 3,84 1,00 1 Banheiro masculino cozinhaSIM 0,00

Pintura acríl. H40 2,80 xxx 9,15 25,62 23,22 1,00 2 Subestação SIM 0,00

Desc. Esquad. JA12 0,50 xxx 1,20 -2,40 xxx 4,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H41 2,80 xxx 9,15 25,62 21,42 1,00 2 Subestação SIM 0,00

Desc. Esquad. PF6 2,10 xxx 2,00 -4,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V37 2,80 xxx 4,00 22,40 22,40 2,00 2 Subestação SIM 0,00

Pintura acríl. H42 2,40 xxx 2,12 10,18 10,18 2,00 2 Quadros SIM 0,00

Pintura acríl. V38 2,40 xxx 3,00 7,20 7,20 1,00 2 Quadros SIM 0,00

Pintura acríl. H42 4,25 xxx 4,80 20,40 20,40 1,00 1 Escada SIM 0,00

Pintura acríl. H43 4,25 xxx 2,60 11,05 11,05 1,00 1 Escada SIM 0,00

Pintura acríl. V38 4,25 xxx 5,20 22,10 21,70 1,00 1 Escada SIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,40 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V39 4,25 xxx 5,20 22,10 8171,63 1,00 1 Escada SIM 0,00

Pintura acríl. H44 0,90 xxx 5,81 5,23 5,23 1,00 1 Laboratório de biologia e químicaNÃO 5,23

Pintura acríl. H45 0,90 xxx 5,81 5,23 4,45 1,00 1 Laboratório de biologia e químicaSIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA11 0,20 xxx 3,00 -0,60 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V40 0,90 xxx 10,03 9,03 7,98 1,00 1 Laboratório de biologia e químicaSIM 0,00

Desc. Esquad. JA4 0,70 xxx 1,50 -1,05 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V41 0,90 xxx 10,03 9,03 8,23 1,00 1 Laboratório de biologia e químicaSIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H46 0,90 xxx 4,85 4,37 3,28 1,00 1 Enfermaria SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H47 0,90 xxx 4,85 4,37 4,19 1,00 1 Enfermaria SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V42 0,90 xxx 3,13 2,82 1,73 1,00 1 Enfermaria SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V43 0,90 xxx 3,13 2,82 2,82 1,00 1 Enfermaria SIM 0,00

Pintura acríl. H48 0,90 xxx 3,45 3,11 3,11 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Pintura acríl. H49 0,90 xxx 3,45 3,11 3,11 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Pintura acríl. V44 0,90 xxx 2,39 2,15 1,91 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Desc. Esquad. JA14 0,20 xxx 1,20 -0,24 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V45 0,90 xxx 2,39 2,15 1,97 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H50 0,90 xxx 3,45 3,11 3,11 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Pintura acríl. H51 0,90 xxx 3,45 3,11 3,11 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Pintura acríl. V46 0,90 xxx 2,39 2,15 1,06 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V47 0,90 xxx 2,39 2,15 1,97 1,00 1 Assistência social SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H52 0,90 xxx 7,31 6,58 5,62 1,00 1 Circulação 5 SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,36 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA11 0,20 xxx 3,00 -0,60 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H53 0,90 xxx 7,31 6,58 6,34 1,00 1 Circulação 5 SIM 0,00

Desc. Esquad. JA14 0,20 xxx 1,20 -0,24 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V48 0,90 xxx 4,92 4,43 4,07 1,00 1 Circulação 5 SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,36 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V49 0,90 xxx 3,42 3,08 3,08 1,00 1 Circulação 5 SIM 0,00

Pintura acríl. H54 1,30 xxx 2,18 2,83 0,40 1,00 1 Circulação 6 SIM 0,00

Desc. Esquad. VAZIO 1,30 xxx 1,87 -2,43 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H55 1,30 xxx 2,18 2,83 2,51 1,00 1 Circulação 6 SIM 0,00

Desc. Esquad. PM6 0,20 xxx 1,60 -0,32 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V50 1,30 xxx 24,91 32,38 25,84 1,00 1 Circulação 6 SIM 0,00

Desc. Esquad. VAZIO 1,30 xxx 3,39 -4,41 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. VAZIO 1,30 xxx 1,50 -1,95 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V51 1,30 xxx 3,42 4,45 2,65 1,00 1 Circulação 6 SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -1,60 xxx 4,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H56 1,30 xxx 10,89 14,16 11,30 1,00 1 Hall SIM 0,00

Desc. Esquad. VAZIO 1,30 xxx 2,20 -2,86 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H57 1,30 xxx 10,89 14,16 8,89 1,00 1 Hall SIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,36 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. VAZIO 1,30 xxx 3,47 -4,51 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V52 1,30 xxx 5,76 7,49 6,59 1,00 1 Hall SIM 0,00

Desc. Esquad. C1 0,20 xxx 1,90 -0,38 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM3 0,20 xxx 0,70 -0,14 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H58 0,90 xxx 5,82 5,24 4,66 1,00 1 Laboratório de física SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,40 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H59 0,90 xxx 5,82 5,24 4,44 1,00 1 Laboratório de física SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V53 0,90 xxx 10,50 9,45 9,45 1,00 1 Laboratório de física SIM 0,00

Pintura acríl. V54 0,90 xxx 9,50 8,55 8,55 1,00 1 Laboratório de física SIM 0,00

Pintura acríl. H60 0,90 xxx 1,20 1,08 1,08 1,00 1 DML SIM 0,00
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Pintura acríl. H61 0,90 xxx 1,20 1,08 1,08 1,00 1 DML SIM 0,00

Pintura acríl. V55 0,90 xxx 2,73 2,46 2,12 1,00 1 DML SIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM3 0,20 xxx 0,70 -0,14 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V56 0,90 xxx 2,73 2,46 2,46 1,00 1 DML SIM 0,00

Pintura acríl. H62 0,90 xxx 1,80 1,62 1,62 1,00 1 Banheiro acessível masculinoSIM 0,00

Pintura acríl. H63 0,90 xxx 1,80 1,62 1,62 1,00 1 Banheiro acessível masculinoSIM 0,00

Pintura acríl. V57 0,90 xxx 2,80 2,52 2,32 1,00 1 Banheiro acessível masculinoSIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V58 0,90 xxx 2,80 2,52 2,34 1,00 1 Banheiro acessível masculinoSIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H64 0,90 xxx 2,85 2,57 2,39 1,00 1 Banheiro acessível femininoSIM 0,00

Desc. Esquad. PM1 0,20 xxx 0,90 -0,18 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H65 0,90 xxx 2,85 2,57 2,37 1,00 1 Banheiro acessível femininoSIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,20 xxx 1,00 -0,20 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V59 0,90 xxx 1,50 1,35 1,35 1,00 1 Banheiro acessível femininoSIM 0,00

Pintura acríl. V60 0,90 xxx 1,50 1,35 1,35 1,00 1 Banheiro acessível femininoSIM 0,00

Pintura acríl. H44 0,90 xxx 6,43 5,79 5,63 1,00 1 estudo individual SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H45 0,90 xxx 6,43 5,79 5,79 1,00 1 estudo individual NÃO 5,79

Pintura acríl. V44 0,90 xxx 1,86 1,67 1,67 1,00 1 estudo individual SIM 0,00

Pintura acríl. V45 0,90 xxx 1,86 1,67 1,67 1,00 1 estudo individual SIM 0,00

Pintura acríl. H46 0,90 xxx 2,95 2,66 2,50 1,00 1 Bibliotecária NÃO 2,50

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,16 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H47 0,90 xxx 2,95 2,66 2,66 1,00 1 Bibliotecária SIM 0,00

Pintura acríl. V46 0,90 xxx 3,01 2,71 2,71 1,00 1 Bibliotecária SIM 0,00

Pintura acríl. V47 0,90 xxx 3,01 2,71 1,62 1,00 1 Bibliotecária SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H48 0,90 xxx 11,67 10,50 9,86 1,00 1 Salão biblioteca SIM 0,00

Desc. Esquad. PM6 0,20 xxx 1,60 -0,32 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,32 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H49 0,90 xxx 11,67 10,50 9,70 1,00 1 Salão biblioteca SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,20 xxx 2,00 -0,80 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V48 0,90 xxx 11,75 10,58 10,26 1,00 1 Salão biblioteca SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,32 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V49 0,90 xxx 11,75 10,58 9,49 1,00 1 Salão biblioteca SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. H50 0,90 xxx 3,12 2,81 2,81 1,00 1 Proc. Técnico SIM 0,00

Pintura acríl. H51 0,90 xxx 3,12 2,81 1,72 1,00 1 Proc. Técnico SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 0,70 xxx 1,55 -1,09 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V50 0,90 xxx 3,00 2,70 2,38 1,00 1 Proc. Técnico SIM 0,00

Desc. Esquad. PM2 0,20 xxx 0,80 -0,32 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Pintura acríl. V51 0,90 xxx 3,00 2,70 2,70 1,00 1 Proc. Técnico SIM 0,00

Total 

Chapisco 

(alv.)

821,00

Emas. parede acrílico xxx xxx xxx 821,00 xxx xxx

Textura acríl. 1 6,10 xxx 4,99 30,44 28,76 1,00 5 Bloco terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl. 2 6,10 xxx 2,17 13,24 11,56 1,00 5 Bloco terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl. 3 6,10 xxx 4,27 26,05 23,95 1,00 5 Bloco terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. C3 2,10 xxx 1,00 -2,10 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl. 4 2,67 xxx 1,50 4,01 1,91 1,00 5 Bloco terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. C3 2,10 xxx 1,00 -2,10 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl. 5 2,80 xxx 2,00 11,20 11,20 2,00 5 Quadros elétricos SIM 0,00

Textura acríl.  6 2,80 xxx 4,25 11,90 11,90 1,00 5 xxx 0,00

Textura acríl.  7 7,70 xxx 4,95 76,23 76,23 2,00 5 recuo Jardim SIM 0,00

Textura acríl.  8 7,70 xxx 4,95 76,23 76,23 2,00 5 recuo shaft SIM 0,00

Textura acríl.  9 3,90 xxx 9,64 37,60 35,20 1,00 5 Subestação SIM 0,00

Desc. Esquad. JA12 0,50 xxx 1,20 -2,40 xxx 4,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  10 3,90 xxx 9,64 37,60 33,40 1,00 5 Subestação SIM 0,00

Desc. Esquad. PF6 2,10 xxx 2,00 -4,20 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  11 3,90 xxx 4,50 35,10 35,10 2,00 5 Subestação SIM 0,00

Textura acríl.  12 6,10 xxx 21,82 133,10 130,10 1,00 5 Bloco terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -3,00 xxx 3,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  13 6,10 xxx 21,65 132,07 115,44 1,00 5 Bloco terceirizados SIM 0,00

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -11,63 xxx 5,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -5,00 xxx 5,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  14 9,25 xxx 6,30 58,28 41,65 1,00 5 Bloco administrativo NÃO 41,65

Desc. Esquad. JA5 1,50 xxx 1,55 -11,63 xxx 5,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -5,00 xxx 5,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  15 9,25 xxx 16,33 151,05 138,68 1,00 5 Bloco administrativo NÃO 138,68

Desc. Esquad. JA4 1,50 xxx 1,90 -2,85 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. C5 2,10 xxx 2,78 -5,84 xxx 1,00 - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -2,00 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  16 9,25 xxx 6,00 55,50 51,75 1,00 5 Bloco administrativo NÃO 51,75

Desc. Esquad. C7 3,75 xxx 1,00 -3,75 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  17 5,90 xxx 3,70 21,83 11,71 1,00 5 Hall entrada SIM 0,00

Desc. Esquad. C2 2,10 xxx 4,82 -10,12 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  18 9,25 xxx 4,63 42,83 39,98 1,00 5 Hall entrada SIM 0,00

Desc. Esquad. JA4 1,50 xxx 1,90 -2,85 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  19 9,25 xxx 8,95 82,79 66,79 1,00 5 Hall entrada SIM 0,00

Desc. Esquad. C6 2,10 xxx 4,92 -10,33 xxx 1,00 - xxx 0,00

Desc. Esquad. C4 2,10 xxx 2,70 -5,67 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  19 2,80 xxx 2,32 12,99 12,99 2,00 5 Lixeira SIM 0,00

Textura acríl.  20 2,80 xxx 2,03 11,37 6,57 2,00 5 Lixeira SIM 0,00

Desc. Esquad. PF2 2,00 xxx 1,20 -4,80 xxx 2,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  21 4,00 xxx 5,11 20,44 17,44 1,00 5 Guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA16 1,10 xxx 1,20 -1,32 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. PA4 2,10 xxx 0,80 -1,68 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  22 4,00 xxx 5,11 20,44 18,62 1,00 5 Guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA16 1,10 xxx 1,20 -1,32 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  23 4,00 xxx 2,01 8,04 6,17 1,00 5 Guarita SIM 0,00

Desc. Esquad. JA7 1,10 xxx 1,70 -1,87 xxx 1,00 - xxx 0,00

Textura acríl.  24 4,00 xxx 2,01 8,04 8,04 1,00 5 Guarita SIM 0,00

Textura acríl.  25 8,90 xxx 18,52 164,83 159,83 1,00 5 Fachada oeste/banheiros SIM 0,00

Desc. Esquad. JA15 0,50 xxx 2,00 -4,00 xxx 4,00 - - xxx 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -1,00 xxx 2,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  26 8,90 xxx 13,75 122,38 206,38 1,00 5 Fachada sul/biblioteca SIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Textura acríl.  26 8,90 xxx 4,95 44,06 84,50 1,00 5 Fachada oeste/banheiros SIM 0,00

Desc. Esquad. JA8 0,50 xxx 1,00 -0,50 xxx 1,00 - - xxx 0,00

Textura acríl. (rampa 

internamente) 12
xxx xxx xxx 5,32 xxx 1,00 5

Rampa terceirizados
SIM 0,00

Textura acríl. (rampa 

internamente) 13
0,94 xxx 1,20 1,13 xxx 1,00 5

Rampa terceirizados
SIM 0,00

Textura acríl. (rampa 

externamente) 14
0,58 xxx 1,20 0,70 xxx 1,00 5

Rampa terceirizados
SIM 0,00

Textura acríl. (platibanda 

externamente) 15
39,93 xxx 0,60 23,96 xxx 1,00 5

Platibanda hall
SIM 0,00

Textura acríl. (platibanda 

externamente) 16
9,18 xxx 1,00 9,18 xxx 1,00 5

Platibanda laje técnica
SIM 0,00

Textura acríl. (platibanda 

externamente) 17
3,26 xxx 0,20 0,65 xxx 1,00 5

Platibanda quadros elétricos
SIM 0,00

1377,58 384,75

Fundo selador acrílico 

(textura)
xxx xxx xxx 1377,58 xxx xxx

Porta (madeira) PM1 2,10 xxx 0,90 28,35 68,25 15,00 11,55

Porta (madeira) PM2 2,10 xxx 0,80 10,08 24,66 6,00 4,5

Porta (madeira) PM4 2,10 xxx 0,80 0,00 0,00 0,00 0

Porta (madeira) PM8 2,10 xxx 0,80 3,36 8,22 2,00 1,5

Porta (madeira) PM9 2,10 xxx 0,80 3,36 8,22 2,00 1,5

Porta (madeira) PM3 2,10 xxx 0,90 1,89 4,55 1,00 0,77

Porta (madeira) PM5 2,10 xxx 0,80 0,00 0,00 0,00 0

Porta (madeira) PM6 2,10 xxx 0,80 0,00 0,00 0,00 0

Porta (madeira) PM7 2,10 xxx 0,80 1,68 4,11 1,00 0,75

Bandeira (madeira) PM8 0,34 xxx 0,91 0,62 1,72 2,00 0,48

Bandeira (madeira) PM9 0,34 xxx 0,91 0,62 1,72 2,00 0,48

TOTAL 121,45

Portão (gradil) PF01 2,50 xxx 1,80 4,50 xxx 1,00 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF02 2,00 xxx 1,20 7,20 xxx 3,00 3,00 4,20 0,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica - PF02

2,00 2,00 1,20 7,20 14,40 3,00

Pintura esmalte em 

superfície metálica - 

Guarda-corpo
xxx 0,95 54,30 xxxx 51,59 xxxx

TOTAL 65,99

Fundo anticorrosivo xxx xxx xxx xxx 65,99 xxx

qtde. com 

vergas
xxx xxxaltura largura compr. área volume qtde.

Total Remoção Pintura

Alvenaria 

nova

Remoção 

pintura
Ambiente

compr. 

comprimento

qtde.

área de 

pintura
qtde.

Qtde.

qtde.

área 

largura

largura

área de 

pintura

comprimento área bruta

área 

altura

altura compr. 

TOTAL

altura coef.

altura coef. compr. área 

altura

área de 

pintura

área bruta

comprimento área bruta área líquida

largura

Ampliação

altura Qtde. Tipo

Qtde.

largura

área de 

batente

área líquida

área líquida
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Mem. Ampliação

Terças 8 0,62 xxx 13,60 101,18 xxx 6,00

Terças 9 0,62 xxx 33,70 167,15 xxx 4,00

Terças 10 0,62 xxx 7,70 28,64 xxx 3,00

Terças 11 0,62 xxx 11,00 40,92 xxx 3,00

Terças 12 0,62 xxx 22,00 109,12 xxx 4,00

TOTAL 447,01

Jateamento xxx xxx xxx 447,01 xxx xxx

Fundo preparador em 

estrutura metálica 
xxx xxx xxx 447,01 xxx xxx

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Placa em acrílico puro tipo 

cristal, espessura 3mm 

fixada com fita vhb 3m - 

dupla face de espuma 

acrílica espessura 1,1mm, 

com letreiros em pintura 

automotiva ou recorte de 

vinil adesivo. dimensão 

40x10cm.

xxx xxx xxx xxx xxx 44,00

Placa em acrílico puro tipo 

cristal, espessura 5mm 

fixada no pilar ou parede, 

com letreiros em pintura 

automotiva ou recorte de 

vinil adesivo. dimensão 

50x50cm (pd 01 e pd2).

xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Placa de sinalização 

vertical. dimensão 

0,50x0,80cm. suporte em 

tubo de aço galvanizado 

ø2"x3,50m de altura 

pintado com tinta preto 

fosco. aplicação: 

estacionamento.

xxx xxx xxx xxx xxx 0,00

Totem xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Letreiro em aço 

galvanizado com pintura 

preta (16 letras). dimensão 

0,50x7,00x0,03m. 

aplicação: fachada 

principal, bloco auditório. 

fornecimento e instalação. 

ver projeto de 

comunicação visual.

xxx xxx xxx xxx xxx 0,00

Letreiro em aço 

galvanizado com pintura 

preta (31 letras). dimensão 

0,375x1,90/ 7,75x0,03m. 

aplicação: fachada 

principal, bloco auditório. 

fornecimento e instalação. 

ver projeto de 

comunicação visual.

xxx xxx xxx xxx xxx 0,00

Letreiro em aço 

galvanizado com pintura 

preta.(10 letras). dimensão 

0,35/ 0,25x2,00x0,03m. 

aplicação: acesso 

principal bloco biblioteca. 

fornecimento e instalação. 

ver projeto de 

comunicação visual.

xxx xxx xxx xxx xxx 10,00

Ensaio gás xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Ensaio de resistência a 

compressão do concreto
xxx xxx xxx 165,65 0,50 83,00

Escada marinheiro xxx xxx 6,10 7,70 xxx 1,00

16. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

Plantio de grama xxx xxx xxx 38,42 xxx

Escada marinheiro xxx xxx 6,10 7,70 xxx 1,00

18.  INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Rede frigorígena Split 

9000 btus 
3/8" e 1/4" Guarita 2 2,00 1,00 3,00 -

Rede frigorígena Split 

18000 btus 1
5/8" e 1/4" CAM 7,70 4,50 3,00 9,20

Rede frigorígena Split 

18000 btus 2
5/8" e 1/4" Grêmio 2,00 4,50 3,00 3,50

TOTAL 12,70

Rede frigorígena Split 

24000 btus
5/8" e 3/8"

Coord. de 

Almox. e 

Patrimônio

11,70 4,50 3,00 13,20

Rede frigorígena Split 

36000 btus 1
3/4" e 3/8"

Lab. de 

Informática 1
2,00 4,50 3,00 3,50

Rede frigorígena Split 

36000 btus 2
3/4" e 3/8"

Lab. de 

Informática 1
10,21 4,50 3,00 11,71

Rede frigorígena Split 

36000 btus 3
3/4" e 3/8"

Lab. de 

Informática 2
2,00 4,50 3,00 3,50

Rede frigorígena Split 

36000 btus 4
3/4" e 3/8"

Lab. de 

Informática 2
10,11 4,50 3,00 11,61

Rede frigorígena Split 

36000 btus 5
3/4" e 3/8"

Lab. de 

Informática 3
2,64 4,50 3,00 4,14

Rede frigorígena Split 

36000 btus 6
3/4" e 3/8"

Lab. de 

Informática 3
8,44 4,50 3,00 9,94

TOTAL 44,40
EQUIPAMENTOS

Condicionador de ar Split 

9000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Condicionador de ar Split 

12000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx -

Condicionador de ar Split 

18000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx 2,00

Condicionador de ar Split 

24000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Condicionador de ar Split 

30000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx -

Condicionador de ar Split 

36000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx 6,00

Condicionador de ar Split 

48000 btus
xxx xxx xxx xxx xxx -

Plataforma elevatória xxx xxx xxx xxx xxx 1,00

Elemento compr. Qtde.

qtde.

altura coef.
área de 

pintura
área volume qtde.

volume qtde.

Memorial de Cálculo Pintura de Estrutura Metálica 

qtde.

qtde.

Ambiente comp. 01 Cte

Desc. 

Compos. 

Equip.

compr. total

Desc. 

Compos. 

Equip.

largura

área total qtde.altura largura

Perímetro

qtde.

altura

altura largura compr. 
volume de 

concreto
coef. qtde.

altura

volumeÁrea

largura comprimento área volume

altura largura

Ambiente

compr. 

Desc. 

Compos. 

Equip.

compr. compr. Total área total

coef.
área de 

pintura
área volume

Cte

Desc. 

Compos. 

Equip.

volume

comp. 01 Cte

Seção Ambiente comp. 01 Cte compr. total

compr. total

compr. total

Seção

Seção

AmbienteSeção

comp. 01

altura

área

altura largura comprimento área

largura comprimento

compr. Total

altura largura compr. 
volume de 

concreto
coef. qtde.
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