
Mem. Laboratórios Esp.

Escavação fundação (paredes 

internas) 1
0,40 0,40 1,61 1,29 3,22 5,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 2
0,40 0,40 5,02 1,61 4,02 2,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 3
0,40 0,40 4,89 0,78 1,96 1,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 4
0,40 0,40 2,00 0,32 0,80 1,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 5
0,40 0,40 9,45 1,51 3,78 1,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 6
0,40 0,40 5,08 0,81 2,03 1,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 7
0,40 0,40 2,00 0,32 0,80 1,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 8
0,40 0,40 9,54 4,58 11,45 3,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 9
0,40 0,40 9,91 1,59 3,96 1,00

Escavação fundação (paredes 

internas) 10
0,40 0,40 0,80 0,64 1,60 5,00

Escavação fundação (bancadas) 

11
0,40 0,40 3,65 3,50 8,76 6,00

Escavação fundação (bancadas) 

12
0,40 0,40 4,40 0,70 1,76 1,00

Escavação fundação (sanit. aces. 

mas.) 13
0,40 0,40 2,20 0,35 0,88 1,00

Escavação fundação (sanit. aces. 

mas.) 14
0,40 0,40 1,80 0,29 0,72 1,00

Escavação fundação (sanit. aces. 

mas. - fechar vão janela) 15

0,40 0,40 0,46 0,07 0,18 1,00

TOTAL 18,36 45,92

Saldo do movimento de terra 

(Escavações- reaterro-aterro)
xxx xxx xxx xxx 18,36 xxx

Bloco 1 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 2 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 3 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 4 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 5 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 6 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 7 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 8 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 9 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 10 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 11 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 12 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 13 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 14 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 15 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 16 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 17 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 18 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

Bloco 19 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 20 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 21 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 22 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 23 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 24 0,80 0,80 1,60 1,60 1,50 3,84

Bloco 25 0,60 0,60 1,40 1,40 1,50 2,94

87,90

2. MOVIMENTO DE TERRA

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS

O B R A :   OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS RIO LARGO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL
Memorial de Cálculo - Laboratórios Especiais

Qtde.

altura

altura largura comprimento ApiloamentoVolume

largura comprimento área bruta Volume Qtde.

ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS
largura 

do 

comprim

ento do 

largura da 

escavação

comprimen

to da 

altura da 

escavação
volume

TOTAL
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Mem. Laboratórios Esp.

ÁREA DO BLOCO: 581,12ALTURA ATERRO: 0,45

ELEMENTO BASE COMPR.
ÁREA (FACE 

SUPERIOR)

baldrame - V1 0,14 24,40 3,42

baldrame - V2 0,14 1,85 0,26

baldrame - V3 0,14 1,95 0,27

baldrame - V4 0,14 3,93 0,55

baldrame - V5 0,14 20,02 2,80

baldrame - V6 0,14 20,30 2,84

baldrame - V7 0,14 23,72 3,32

baldrame - V8 0,14 5,63 0,79

baldrame - V9 0,14 23,72 3,32

baldrame - V10 0,14 23,72 3,32

20,89

VOLUME: 252,10

ELEMENTO VOL.

ESCAVAÇÃO 87,90

BLOCOS DE COROAMENTO -6,38

PESCOÇO DOS PILARES -1,5

VOLUME: 80,02

Locação de  obra xxx xxx xxx 581,12 xxx xxx

5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Reforço - viga baldrame V7 0,16 0,73 27,30 3,190 44,230 xxx 105,60         -                -                68,84          -                -                    -                -                16,26            -                -                42,47            -                -                -                -                
Desc. - viga baldrame V7 

(escarificada)
0,10 0,56 27,30 -1,53 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1,66 44,23 105,60 0,00 0,00 68,84 0,00 0,00 0,00 0,00 16,26            -                -                42,47            -                -                -                -                

5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm 5mm mm mm mm 5mm mm mm 5mm

Fundação (paredes internas) 1 0,40 0,40 1,61 1,29 5,00 0,16 16,00            24,15            -                -              -                -                    -                -                2,46              5,92              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 2 0,40 0,40 5,02 1,61 2,00 0,20 20,00            30,12            -                -              -                -                    -                -                3,08              7,38              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 3 0,40 0,40 4,89 0,78 1,00 0,10 9,60              14,67            -                -              -                -                    -                -                1,48              3,59              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 4 0,40 0,40 2,00 0,32 1,00 0,04 4,00              6,00              -                -              -                -                    -                -                0,62              1,47              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 5 0,40 0,40 9,45 1,51 1,00 0,19 18,80            28,35            -                -              -                -                    -                -                2,90              6,95              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 6 0,40 0,40 5,08 0,81 1,00 0,10 10,00            15,24            -                -              -                -                    -                -                1,54              3,73              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 7 0,40 0,40 2,00 0,32 1,00 0,04 4,00              6,00              -                -              -                -                    -                -                0,62              1,47              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 8 0,40 0,40 9,54 4,58 3,00 0,57 57,60            85,86            -                -              -                -                    -                -                8,87              21,04            -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 9 0,40 0,40 9,91 1,59 1,00 0,20 20,00            29,73            -                -              -                -                    -                -                3,08              7,28              -                -                -                -                -                -                

Fundação (paredes internas) 10 0,40 0,40 0,80 0,64 5,00 0,08 8,00              12,00            -                -              -                -                    -                -                1,23              2,94              -                -                -                -                -                -                

Fundação (bancadas) 11 0,40 0,40 3,65 3,50 6,00 0,44 43,20            65,70            -                -              -                -                    -                -                6,65              16,10            -                -                -                -                -                -                

Fundação (bancadas) 12 0,40 0,40 4,40 0,70 1,00 0,09 8,80              13,20            -                -              -                -                    -                -                1,36              3,23              -                -                -                -                -                -                

Fundação (sanit. aces. mas.) 13 0,40 0,40 2,20 0,35 1,00 0,04 4,40              6,60              -                -              -                -                    -                -                0,68              1,62              -                -                -                -                -                -                

Fundação (sanit. aces. mas.) 14 0,40 0,40 1,80 0,29 1,00 0,04 3,60              5,40              -                -              -                -                    -                -                0,55              1,32              -                -                -                -                -                -                
Fundação (sanit. aces. mas. - 

fechar vão janela) 15
0,40 0,40 0,46 0,07 1,00 0,01 0,80              1,38              -                -              -                -                    -                -                0,12              0,34              -                -                -                -                -                -                

TOTAL 18,36 2,30 228,80 344,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,24            84,38            -                -                -                -                -                -                

51,50            84,38            -                42,47            -                -                -                -                

Estrutura metálica - vão livre 12 

m
xxx 22,90 20,05 459,15 xxx xxx

Tesoura - vão livre de 12 m xxx xxx 10,45 xxx xxx 6

Telha trapezoidal com miolo, pré-

pintada em uma face
xxx 22,90 20,05 459,15 xxx 1,00

Cumeeira de alumínio xxx xxx 20,05 20,05 xxx 1

BASE

altura largura comprimento área

Qtde.

4. SUPRAESTRUTURA

altura largura comprimento área bruta Volume

altura largura comp. unt.

área

ELEMENTO

volume Qtde.

altura largura espessura área volume qtde.

altura

comp. total volume Qtde.

volume

largura qtde.comprimento

qtde.

volume

3. INFRAESTRUTURA

Massa

CONCRETO 

MAGRO

CONCRETO 

MAGRO

ELEMENTO BASE ALTURA COMPRIM.

Qtde.

5. COBERTA

GRAUTE 

(m³) 

Massa

TOTAIS

Comprimento 

altura

Comprimento 

largura comprimento área

FORMA   

(m²) 

ALTURA COMPRIM.
CONCRETO    

(m³) 

REATERRO

ATERRO
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Mem. Laboratórios Esp.

Calha de concreto xxx xxx 20,05 40,10 xxx 2

Rufo de concreto xxx xxx 22,90 45,80 xxx 2

< 6 m² >= 6 m² < 6 m² >= 6 m²

Alvenaria ½ vez 1 4,90 xxx 24,45 119,81 101,84 xxx SIM 0 101,84 0 0 24,45

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desc. Esquadr. (J102) 1,26 xxx 4,44 -16,78 xxx 3,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 2 3,80 xxx 1,80 6,84 4,95 xxx SIM 4,95 0 0 0 1,8

Desc. Esquadr. (P06) 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 3 3,80 xxx 2,00 7,60 7,60 xxx NÃO 0 0 0 7,6 2

Alvenaria ½ vez 4 3,80 xxx 3,95 15,01 10,62 xxx SIM 0 10,62 0 0 3,95

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconto vão 3,80 xxx 1,00 -3,80 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 5 3,80 xxx 3,95 15,01 14,42 xxx SIM 0 14,42 0 0 3,95

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 6 4,90 xxx 24,45 119,81 89,35 xxx SIM 0 89,35 0 0 24,45

Desc. Esquadr. (J102) 1,26 xxx 4,40 -16,63 xxx 3,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desconto vão 3,50 xxx 3,95 -13,83 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 7 3,50 xxx 23,75 83,13 55,59 xxx SIM 0 55,59 0 0 23,75

Desc. Cobogó C10 2,70 xxx 5,10 -27,54 xxx 2,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 8 3,80 xxx 7,83 29,75 24,33 xxx SIM 0 24,33 0 0 7,83

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desc. Esquadr. (P02) 2,10 xxx 0,70 -2,94 xxx 2,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desc. Esquadr. (P06) 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 9 3,50 xxx 23,45 82,08 71,20 xxx SIM 0 71,2 0 0 23,45

Desconto vão 3,40 xxx 1,60 -10,88 xxx 2,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez 10 5,00 xxx 23,45 117,25 110,37 xxx SIM 0 110,37 0 0 23,45

Desc. Esquadr. (P101) 2,15 xxx 1,60 -6,88 xxx 2,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 11
3,20 xxx 1,61 25,76 10,17 5,00 SIM 10,17 0 0 0 xxx

Desc. Esquadr. (P102) 2,15 xxx 1,45 -15,59 xxx 5,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 12
3,20 xxx 5,02 32,13 32,13 2,00 NÃO 0 0 0 32,13 xxx

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 13
3,20 xxx 4,89 15,65 15,65 1,00 NÃO 0 0 0 15,65 xxx

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 14
3,20 xxx 2,00 6,40 4,46 1,00 SIM 4,46 0 0 0 xxx

Desc. Esquadr. (P103) 2,15 xxx 0,90 -1,94 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 15
3,20 xxx 9,45 30,24 30,24 1,00 NÃO 0 0 0 30,24 xxx

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 16
3,20 xxx 5,08 16,26 16,26 1,00 NÃO 0 0 0 16,26 xxx

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 17
3,20 xxx 2,00 6,40 6,40 1,00 NÃO 0 0 0 6,4 xxx

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 18
3,20 xxx 9,54 91,58 91,58 3,00 NÃO 0 0 0 91,58 xxx

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 19
3,20 xxx 9,91 31,71 29,77 1,00 SIM 0 29,77 0 0 xxx

Desc. Esquadr. (P103) 2,15 xxx 0,90 -1,94 xxx 1,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alvenaria ½ vez (paredes 

internas) 20
3,20 xxx 0,80 12,80 12,80 5,00 NÃO 0 0 12,8 0 xxx

Alvenaria ½ vez (fachada lateral 

direita - platibandas)  21
1,35 xxx 24,45 66,02 66,02 2,00 NÃO 0 0 0 66,02 24,45

TOTAL 805,75 19,58 507,49 12,80 265,88 163,53

Cinta de amarração em concreto  

(paredes internas)
xxx xxx 84,45 84,45 xxx 1

Pilarete (paredes internas) 3,00 xxx xxx 57,00 xxx 19

Divisória em granito (sant. fem.) 1 1,80 xxx 1,60 2,88 xxxx 1

Divisória em granito (sant. fem.) 2 1,80 xxx 0,60 1,08 xxxx 1

Divisória em granito (sant. masc.) 

3
1,80 xxx 1,15 2,07 xxxx 1

Divisória em granito (sant. masc.) 

4
1,80 xxx 0,30 0,54 xxxx 1

TOTAL 6,57

Cobogó C10 2,70 xxx 5,10 27,54 xxx 2,00

SEM VÃOS

qtde.volume

Qtde.

área 

área líquida Encunh.

6. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

Vãos
COM VÃOS

altura largura comprimento área bruta

altura largura

altura

compr. unitário
compr. 

total
altura qtde.

volume

Qtde.

volume

largura

Qtde.

qtde.largura compr. unitário
compr. 

total
volume

volume

compr. comp. total

altura totalaltura largura compr.

altura largura comprimento

largura comprimento área bruta área líquida Qtde.altura
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Mem. Laboratórios Esp.

Peitoril J04 xxx 0,12 1,29 0,31 xxx 2,00

Peitoril J102 xxx 0,12 4,44 3,20 xxx 6,00

TOTAL 3,51

Chapim em concreto 1 xxx xxx 23,45 70,35 xxxx 3

Chapim em concreto 2 xxx xxx 24,45 48,90 xxxx 2

TOTAL 119,25

suporte de condensadores xxx xxx xxx xxxx xxxx 6,00

até 1,5m > 1,5m

Porta (alumínio) P0 1,60 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 xxx xxx

Porta (alumínio) P01 1,60 xxx 0,70 3,36 xxx 3,00 xxx xxx

Porta (alumínio) P0.1 1,60 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 xxx xxx

TOTAL 3,36 xxx xxx

Porta (madeira) P02 2,10 xxx 0,70 2,94 xxx 2,00 2,20 0,00

Porta (madeira) P04 2,10 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) P04.1 2,10 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) P06 2,10 xxx 0,90 3,78 xxx 2,00 2,60 0,00

Porta (madeira) P07 2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) P08 2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) P11 2,10 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) P13 2,10 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira) P102 2,15 xxx 1,45 15,59 xxx 5,00 9,25 0,00

Porta (madeira) P103 2,15 xxx 0,90 3,87 xxx 2,00 2,60 0,00

Porta (madeira com  revestimento 

em aço) P05
2,10 xxx 0,90 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (madeira com  revestimento 

em aço) P12 e P101  

2,15 xxx 1,60 6,88 xxx 2,00 0,00 4,00

Porta (vidro) P03 2,00 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (vidro) P09 5,00 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Porta (vidro) P10 2,00 xxx 1,60 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (tela 2") PF3 2,00 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (tela 2") PF6 2,00 xxx 1,20 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (tela 2") PF7 1,60 xxx 2,00 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (tela 2") PF104 2,00 xxx 2,20 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 xxx xxx

Portão (lambri) PF4 2,10 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Guichê (lambri)  G3 0,30 xxx 1,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 xxx xxx

Portão PF5 2,00 xxx 2,00 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão PF8 2,40 xxx 2,00 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão PF9 2,40 xxx 2,00 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF10 2,50 xxx 4,00 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF11 2,50 xxx 5,00 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (gradil) PF12 2,50 xxx 2,40 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 xxx xxx

Portão (chapa) PF13 1,60 xxx 0,80 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

Portão (chapa) PF14 2,10 xxx 1,40 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 16,65 4,00

até 1,5m > 1,5m até 1,5m > 1,5m

Janela (fixa) J0 1,00 xxx 0,60 0,00 xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J01 0,46 xxx 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altura largura compr. área volume

altura

qtde.

qtde.

altura largura compr. área volume

área volume qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura

compr. área 

altura largura compr. área

altura largura compr. área

largura

área

altura largura

altura largura compr. 

altura largura compr. 

largura comprimento volume

volume

volume

volume

altura largura
compr. 

unitário

área 

volume

área volume

comp. total

altura volume

altura largura compr. área

contramarco qtde.

qtde.

largura compr. 

qtde.

qtde.

xxx

xxx xxx

xxx

xxx xxx

xxx xxx

qtde.

compr. área qtde.

qtde.

qtde.compr. área

volume

qtde.área líquida

xxx

qtde.

xxx

área volumealtura largura compr. 

altura

7 . ESQUADRIAS
Verga em porta

qtde.
Contraverga 

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

Verga em janela
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Mem. Laboratórios Esp.

Janela (maxim-ar) J02 0,46 xxx 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J04 0,46 xxx 1,29 2,37 14,00 4,00 6,76 0,00 6,76 0,00

Janela (maxim-ar) J05 0,46 xxx 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J06 4,24 xxx 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J07 0,46 xxx 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J08 0,86 xxx 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J09 0,46 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J10 0,46 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J11 1,26 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J14 0,46 xxx 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J16 0,46 xxx 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (maxim-ar) J17 0,46 xxx 4,44 2,04 9,80 1,00 0,00 4,84 0,00 4,84

Janela (maxim-ar) J101 0,46 xxx 3,15 1,45 7,22 1,00 0,00 3,55 0,00 3,55

TOTAL 5,86 31,02 xxx xxx xxx xxx

Janela (correr, 04 folhas) J03 1,00 xxx 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (correr, 04 folhas) J12 1,26 xxx 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (correr, 04 folhas) J13 0,80 xxx 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 xxx xxx xxx xxx

Janela (correr, 06 folhas) J15 1,26 xxx 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Janela (correr, 06 folhas) J102 1,26 xxx 4,44 33,57 68,40 6,00 0,00 29,04 0,00 29,04

TOTAL 33,57 68,40 6,76 37,43 6,76 37,43

99,42

Visor 1 1,10 xxx 1,10 0,00 xxx 0,00

Visor 2 7,70 xxx 0,30 0,00 xxx 0,00

TOTAL 0,00

Guichê (enrolar) G1 1,35 xxx 1,27 0,00 0,00 0,00

Guichê (enrolar) G2 1,65 xxx 1,27 0,00 0,00 0,00

Guarda-corpo (escada) 1 xxx xxx 0,00 0,00 xxxx 0,00

Guarda-corpo (patamar) 2 xxx xxx 0,00 0,00 xxxx 0,00

Guarda-corpo (sala multi-uso) 3 xxx xxx 0,00 0,00 xxxx 0,00

Guarda-corpo (sala multi-uso) 4 xxx xxx 0,00 0,00 xxxx 0,00

TOTAL 0,00

Corrimão duplo, fixado em 

guarda-corpo 1
xxx xxx 0,00 xxx xxx xxx

Corrimão duplo, fixado em 

guarda-corpo 2
xxx xxx 0,00 xxx xxx xxx

TOTAL 0,00

Corrimão duplo, fixado em 

parede 1
xxx xxx 0,00 xxx xxx xxx

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/DRENAGEM/GÁS

INSTALAÇÃO DE GÁS

Envelope de concreto             (15 

mm) 1
0,05 0,15 65,74 xxx 0,49 xxx

Envelope de concreto             (28 

mm) 2
0,15 0,30 1,64 xxx 0,07 xxx

Envelope de concreto             (35 

mm) 3
0,15 0,30 21,00 xxx 0,95 xxx

Envelope de concreto             (42 

mm) 4
0,15 0,30 45,77 xxx 2,06 xxx

TOTAL 3,57

11 . Impermeabilização, isolação térmica e acústica

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 1
0,40 0,40 1,61 9,66 xxx 5,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 2
0,40 0,40 5,02 12,05 xxx 2,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 3
0,40 0,40 4,89 5,87 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 4
0,40 0,40 2,00 2,40 xxx 1,00

largura comprimento

altura largura comprimento área 

altura largura comprimento

altura largura comprimento área volume

volume

LISTA DE MATERIAIS - Planta Baixa - Instalação de GLP - FOLHA Nº 02/02

altura

qtde.

qtde.

altura largura

altura largura

compr. 

qtde.

qtde.

comprimento

compr. total volume qtde.

altura largura

área 

área

área volume

volume

área total qtde.

altura largura

área contramarco qtde. xxx

qtde. xxx xxx xxx

xxx

xxx

altura largura

área contramarco

xxx xxx

compr. área volume qtde.

compr. 

compr. 

Total contramarco
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Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 5
0,40 0,40 9,45 11,34 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 6
0,40 0,40 5,08 6,10 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 7
0,40 0,40 2,00 2,40 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 8
0,40 0,40 9,54 34,34 xxx 3,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 9
0,40 0,40 9,91 11,89 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (paredes internas) 10
0,40 0,40 0,80 4,80 xxx 5,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (bancadas) 11
0,40 0,40 3,65 26,28 xxx 6,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (bancadas) 12
0,40 0,40 4,40 5,28 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (sanit. aces. mas.) 13
0,40 0,40 2,20 2,64 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (sanit. aces. mas.) 14
0,40 0,40 1,80 2,16 xxx 1,00

Impermeabilização com tinta 

asfáltica (sanit. aces. mas. - 

fechar vão janela) 15

0,40 0,40 0,46 0,55 xxx 1,00

TOTAL 137,76

Impermeabilização com manta 

(coberta) 1
xxx 3,95 23,45 92,63 xxxx 1

Impermeabilização com manta 

(coberta) 2
0,20 xxx 3,95 1,58 xxxx 2

Impermeabilização com manta 

(coberta) 3
0,20 xxx 23,45 9,38 xxxx 2

TOTAL 103,59

Proteção mecânica - horizontal 0,02 xxx xxx 92,63 1,85 xxxx

Proteção mecânica - vertical 0,02 xxx xxx 10,96 0,22 xxxx

Argamassa polimérica  

(Platibanda) 1
1,50 xxx 3,95 11,85 xxxx 2,00

Argamassa polimérica  

(Platibanda) 2
1,50 xxx 23,45 35,18 xxxx 1,00

Argamassa polimérica  

(Platibanda) 3
0,80 xxx 20,05 32,08 xxxx 2,00

Argamassa polimérica  

(Platibanda) 4
0,40 xxx 23,45 18,76 xxxx 2,00

TOTAL 97,87

Chapisco em estr. de fachada  - 

Pilar  20/20 
4,65 0,20 xxx xxx 1,86 2,00

Chapisco em estr. internas - Pilar  

20/50 - A
4,65 0,20 0,50 0,50 25,11 6,00

Chapisco em estr. internas - Pilar  

20/50 - B
3,40 0,20 0,50 0,00 9,52 2,00

Chapisco em estr. internas - Pilar  

20/30 - A
3,40 0,20 0,30 0,00 3,40 1,00

Chapisco em estr. internas - Pilar  

20/30 - B
4,65 xxx 0,30 xxx 6,98 5,00

Chapisco em estr. internas  - Viga 

V1
0,60 xxx 24,40 xxx 14,64 1,00

Chapisco em estr. internas  - Viga 

V2
0,60 xxx 19,90 xxx 23,88 2,00

Chapisco em estr. internas  - Viga 

V3
0,60 xxx 24,40 xxx 14,64 1,00

Chapisco em estr. internas  - Viga 

V4
0,50 xxx 23,30 xxx 11,65 1,00

Chapisco em estr. internas  - Viga 

V5
0,50 xxx 23,30 xxx 23,30 2,00

Chapisco em estr. internas  - Viga 

V6
0,50 xxx 23,30 xxx 11,65 1,00

146,63

Chapisco em estr. de fachada  - 

Pilar  20/20 - A
4,65 0,20 0,20 xxx 7,44 4,00 SIM 7,44 0

Chapisco em estr. de fachada  - 

Pilar  20/20 - B
4,65 0,20 xxx xxx 2,79 3,00 SIM 2,79 0

SEM VÃOS
Desconto 

do perím.
área líquida Qtde.

altura largura comprimento
Desconto 

do perím.
área líquida Qtde.

Total de chapisco em estrutura interna

comprimento área volume

Parede com 

vão
COM VÃOS

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura comprimento área volume qtde.

altura largura qtde.

comprimento

13. REVESTIMENTOS 

altura largura
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Chapisco em estr. de fachada  - 

Pilar  20/50 - A
4,65 0,20 xxx xxx 5,58 6,00 SIM 5,58 0

Chapisco em estr. de fachada  - 

Pilar  20/30 
4,65 0,30 xxx xxx 4,19 3,00 SIM 4,19 0

Chapisco em estr. de fachada   - 

Viga V1
0,60 xxx 24,40 xxx 14,64 1,00 SIM 14,64 0

Chapisco em estr. de fachada   - 

Viga V3
0,60 xxx 24,40 xxx 14,64 1,00 SIM 14,64 0

Chapisco em estr. de fachada   - 

Viga V4
0,50 xxx 23,30 xxx 11,65 1,00 SIM 11,65 0

Chapisco em estr. de fachada   - 

Viga V6
0,50 xxx 23,30 xxx 11,65 1,00 SIM 11,65 0

72,58 72,58 0,00

Chapisco 1 - A 5,50 xxx 24,45 134,48 116,51 1,00 SIM SIM 116,51 0 0

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00 0 0 0

Desc. Esquadr. (J102) 1,26 xxx 4,44 -16,78 xxx 3,00 0 0 0

Chapisco 1 - B 5,50 xxx 24,45 134,48 116,51 1,00 SIM NÃO 0 0 116,51

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00 0 0 0

Desc. Esquadr. (J17) 1,26 xxx 4,44 -16,78 xxx 3,00 0 0 0

Chapisco 2 3,80 xxx 1,80 13,68 9,90 2,00 SIM NÃO 0 0 9,9

Desc. Esquadr. (P06) 2,10 xxx 0,90 -3,78 xxx 2,00 0 0 0

Chapisco 3 3,80 xxx 2,00 15,20 15,20 2,00 NÃO NÃO 0 0 15,2

Chapisco 4 3,80 xxx 3,95 30,02 21,23 2,00 SIM NÃO 0 0 21,23

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00 0 0 0

Desconto vão 3,80 xxx 1,00 -7,60 xxx 2,00 0 0 0

Chapisco 5 3,80 xxx 2,00 15,20 14,01 2,00 SIM NÃO 0 0 14,01

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00 0 0 0

Chapisco 6 3,80 xxx 8,00 60,80 49,95 2,00 SIM NÃO 0 0 49,95

Desc. Esquadr. (J04) 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00 0 0 0

Desc. Esquadr. (P02) 2,10 xxx 0,70 -5,88 xxx 4,00 0 0 0

Desc. Esquadr. (P06) 2,10 xxx 0,90 -3,78 xxx 2,00 0 0 0

Chapisco 7 - A 5,50 xxx 24,45 134,48 104,02 1,00 SIM NÃO 0 0 104,02

Desc. Esquadr. (J17) 1,26 xxx 4,40 -16,63 xxx 3,00 0 0 0

Desconto vão 3,50 xxx 3,95 -13,83 xxx 1,00 0 0 0

Chapisco 8 - B 5,50 xxx 24,45 134,48 104,02 1,00 SIM SIM 104,02 0 0

Desc. Esquadr. (J17) 1,26 xxx 4,40 -16,63 xxx 3,00 0 0 0

Desconto vão 3,50 xxx 3,95 -13,83 xxx 1,00 0 0 0

Chapisco 9 - A 5,50 xxx 23,75 130,63 103,09 1,00 SIM SIM 103,09 0 0

Desc. Cobogó 9 (C10) 2,70 xxx 5,10 -27,54 xxx 2,00 0 0 0

Chapisco 9 - B 5,50 xxx 23,75 130,63 103,09 1,00 SIM NÃO 0 0 103,09

Desc. Cobogó 9 (C10) 2,70 xxx 5,10 -27,54 xxx 2,00 0 0 0

Chapisco 11 5,50 xxx 23,45 257,95 236,19 2,00 SIM NÃO 0 0 236,19

Desconto vão 3,40 xxx 1,60 -21,76 xxx 4,00 0 0 0

Chapisco 12 - A 5,50 xxx 23,75 130,63 130,63 1,00 NÃO NÃO 0 0 130,63

Chapisco 12 - B 5,50 xxx 23,75 130,63 130,63 1,00 NÃO SIM 0 130,63 0

Total parcial 1254,98 323,62 130,63 800,73

Chapisco interno (paredes 

internas) 1
3,20 xxx 1,61 51,52 20,34 5,00 2,00 xxx xxx xxx 20,34

Desc. Esquadr. (P102) 2,15 xxx 1,45 -31,18 xxx 5,00 2,00 xxx xxx xxx xxx

Chapisco interno (paredes 

internas) 2
3,20 xxx 5,02 64,26 64,26 2,00 2,00 xxx xxx xxx 64,26

Chapisco interno (paredes 

internas) 3
3,20 xxx 4,89 31,30 31,30 1,00 2,00 xxx xxx xxx 31,30

Chapisco interno (paredes 

internas) 4
3,20 xxx 2,00 12,80 8,93 1,00 2,00 xxx xxx xxx 8,93

Desc. Esquadr. (P103) 2,15 xxx 0,90 -3,87 xxx 1,00 2,00 xxx xxx xxx xxx

Chapisco interno (paredes 

internas) 5
3,20 xxx 9,45 60,48 60,48 1,00 2,00 xxx xxx xxx 60,48

Chapisco interno (paredes 

internas)  6
3,20 xxx 5,08 32,51 32,51 1,00 2,00 xxx xxx xxx 32,51

Chapisco interno (paredes 

internas) 7
3,20 xxx 2,00 12,80 12,80 1,00 2,00 xxx xxx xxx 12,80

Chapisco interno (paredes 

internas) 8
3,20 xxx 9,54 183,17 183,17 3,00 2,00 xxx xxx xxx 183,17

Chapisco interno (paredes 

internas) 9
3,20 xxx 9,91 63,42 59,55 1,00 2,00 xxx xxx xxx 59,55

Desc. Esquadr. (P103) 2,15 xxx 0,90 -3,87 xxx 1,00 2,00 xxx xxx xxx xxx

Chapisco interno (paredes 

internas) 10
3,20 xxx 0,80 25,60 25,60 5,00 2,00 xxx xxx xxx 25,60

Total parcial 498,94 0,00 0,00 498,94

TOTAL 1753,92 323,62 130,63 1299,67

-72,58 0,00 -146,63

251,04 130,63 1153,04

< 5 m² > 5 m² < 5 m² > 5 m²

Emboço

AMB. <5m²
entre 5 e 10 

m²
AMB. >10m²

Revest. 

34x34 cm
altura inteira meia alturaTipo

região da 

parede

área do 

ambiente 

Revest. 20x20 cm

FACHADA 

SEM VÃOS
INTERNO

altura largura comprimento área bruta área líquida Qtde. Lados xxx xxx xxx xxx

Vãos Fachada
FACHADA 

COM VÃOS
altura largura comprimento área bruta área líquida Qtde.

Total de chapisco em estrutura de fachada

Desconto - chapisco em estrutura
Total de chapisco 

área líquidaaltura largura perímetro área bruta Qtde.
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Revest. cer. sant. fem. 1,80 xxx 10,10 18,18 16,92 xxx 2 meia 6,10 0,00 0,00 0,00 16,92 0,00 0,00 16,92 0,00

Desc. Esquad. P02 1,80 xxx 0,70 -1,26 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. sant. aces. fem. 1,80 xxx 7,70 13,86 12,24 xxx 2 meia 3,69 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00

Desc. Esquad. P06 1,80 xxx 0,90 -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. sant. mas. 1,80 xxx 9,36 16,85 15,59 xxx 2 meia 6,10 0,00 0,00 0,00 15,59 0,00 0,00 15,59 0,00

Desc. Esquad. P02 1,80 xxx 0,70 -1,26 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. sant. aces. mas. 1,80 xxx 7,70 13,86 12,24 xxx 2 meia 3,69 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00

Desc. Esquad. P06 1,80 xxx 0,90 -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. Wall W.Cs 1,80 xxx 10,96 19,73 13,79 xxx 2 meia 3,69 0,00 0,00 13,79 0,00 0,00 13,79 0,00 0,00

Desc. Esquad. P02 1,80 xxx 0,70 -2,52 xxx 2,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Desc. Esquad. P06 1,80 xxx 0,90 -1,62 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Desc. Vão de entrada 1,80 xxx 1,00 -1,80 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. Lab.  Microbiologia 1,30 xxx 32,78 42,61 40,73 xxx 1 meia 63,28 0,00 0,00 0,00 0,00 40,73 0,00 0,00 40,73

Desc. Esquad. P102 1,30 xxx 1,45 -1,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. Lab.  Físico-Química
1,30 xxx 32,52 42,28 40,40 xxx 1 meia 63,28 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 0,00 40,40

Desc. Esquad. P102 1,30 xxx 1,45 -1,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. Lab.  Análise 

Instrumental
1,30 xxx 32,78 42,61 40,73 xxx 1 meia 63,28 0,00 0,00 0,00 0,00 40,73 0,00 0,00 40,73

Desc. Esquad. P102 1,30 xxx 1,45 -1,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. Lab.  Segurança do 

Trabalho
1,30 xxx 41,64 54,13 51,08 xxx 1 meia 63,28 0,00 0,00 0,00 0,00 51,08 0,00 0,00 51,08

Desc. Esquad. P102 1,30 xxx 1,45 -1,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Desc. Esquad. P103 1,30 xxx 0,90 -1,17 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

Revest. cer. Lab. Petróleo e Gás.
1,30 xxx 32,90 42,77 40,89 xxx 1 meia 63,28 0,00 0,00 0,00 0,00 40,89 0,00 0,00 40,89

Desc. Esquad. P102 1,30 xxx 1,45 -1,89 xxx 1,00 xxx xxx xxx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx

TOTAL GERAL 284,59 TOTAL 0,00 0,00 38,27 32,51 213,81 38,27 32,51 213,81

10x10 16,42

230,23

Revest. cer. Lab.  Microbiologia 0,10 xxx 32,78 3,28 3,13 xxx

Desc. Esquad. P102 0,10 xxx 1,45 -0,15 xxx 1,00

Revest. cer. Lab.  Físico-Química
0,10 xxx 32,52 3,25 3,10 xxx

Desc. Esquad. P102 0,10 xxx 1,45 -0,15 xxx 1,00

Revest. cer. Lab.  Análise 

Instrumental
0,10 xxx 32,78 3,28 3,13 xxx

Desc. Esquad. P102 0,10 xxx 1,45 -0,15 xxx 1,00

Revest. cer. Lab.  Segurança do 

Trabalho
0,10 xxx 41,64 4,16 3,92 xxx

Desc. Esquad. P102 0,10 xxx 1,45 -0,15 xxx 1,00

Desc. Esquad. P103 0,10 xxx 0,90 -0,09 xxx 1,00

Revest. cer. Lab. Petróleo e Gás.
0,10 xxx 32,90 3,29 3,14 xxx

Desc. Esquad. P102 0,10 xxx 1,45 -0,15 xxx 1,00

TOTAL 16,42

Massa única (Chapisco de 

estrutura) 
xxx xxx xxx 72,58 0,00 146,63

Massa única (Chapisco alvenaria) 
xxx xxx xxx 251,04 130,63 1153,04

Desconto (emboço) xxx xxx xxx 0,00 0,00 -301,01

323,62 130,63 998,67

Forro de PVC, em placas (sanit. 

fem.) 1
xxx 2,00 3,05 6,10 xxx 1,00

Forro de PVC, em placas (sanit. 

aces. fem.) 2
xxx 1,80 2,00 3,60 xxx 1,00

Forro de PVC, em placas (sanit. 

mas.) 3
xxx 2,00 2,68 5,36 xxx 1,00

Forro de PVC, em placas (sanit. 

aces. mas.) 4
xxx 2,05 1,80 3,69 xxx 1,00

0,00 TOTAL 18,75

Forro de PVC, em régua (Lab. 

Microbiologia) 1
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua (Lab. 

Físico-Química) 2
xxx 6,50 9,76 63,44 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua (Lab. 

Análise Instrumental) 3
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua 

(Circulação) 4
xxx 3,65 20,05 73,18 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua 

(Circulação - recuo portas) 5
xxx 1,46 0,80 5,84 xxx 5,00

altura largura

comprimento área altura largura

altura

altura largura

largura compr.
fachada 

com vãos

fachada sem 

vãos

qtde.

perímetro área bruta área líquida

comprimento área bruta volume

Qtde.

INTERNA

Total de massa única

área líquida qtde.
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Forro de PVC, em régua 

(Almoxarifado) 6
xxx 2,00 4,80 9,60 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua (Lab. 

Depósito) 7
xxx 2,00 4,80 9,60 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua (Lab. 

Segurança do Trabalho) 8
xxx 11,06 9,76 107,95 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Forro de PVC, em régua (Lab. 

Petróleo e Gás) 9
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

TOTAL 457,29

Contrapiso  (sanit. fem.) 1 xxx 2,00 3,05 6,10 xxx 1,00

Contrapiso  (sanit. aces. fem.) 2 xxx 1,80 2,00 3,60 xxx 1,00

Contrapiso  (sanit. mas.) 3 xxx 2,00 2,68 5,36 xxx 1,00

Contrapiso  (sanit. aces. mas.) 4 xxx 2,05 1,80 3,69 xxx 1,00

Contrapiso  (haal W.C.) 5 xxx 1,80 3,68 6,62 xxx 1,00

Contrapiso  (Circulação Lab. 

Esp.) 6
xxx xxx xxx 64,20 xxx xxx

Contrapiso  (Lab. Microbiologia) 7 xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Contrapiso  (Lab. Físico-Química) 

8
xxx 6,50 9,76 63,44 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Contrapiso  (Lab. Análise 

Instrumental) 9
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Contrapiso  (Circulação) 10 xxx 3,65 20,05 73,18 xxx 1,00

Contrapiso  (Circulação - recuo 

portas) 11
xxx 1,46 0,80 5,84 xxx 5,00

Contrapiso  (Almoxarifado) 12 xxx 2,00 4,80 9,60 xxx 1,00

Contrapiso  (Lab. Depósito) 13 xxx 2,00 4,80 9,60 xxx 1,00

Contrapiso  (Lab. Segurança do 

Trabalho) 14
xxx 11,06 9,76 107,95 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Contrapiso  (Lab. Petróleo e Gás) 

15
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

TOTAL 546,86

Piso gran. 12 mm (sanit. fem.) 1 xxx 2,00 3,05 6,10 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (sanit. aces. 

fem.) 2
xxx 1,80 2,00 3,60 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (sanit. mas.) 3 xxx 2,00 2,68 5,36 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (sanit. aces. 

mas.) 4
xxx 2,05 1,80 3,69 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (hall W.C.) 5 xxx 1,80 3,68 6,62 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Circulação 

Lab. Esp.) 6
xxx xxx xxx 64,20 xxx xxx

Piso gran. 12 mm (Lab. 

Microbiologia) 7
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Lab. Físico-

Química) 8
xxx 6,50 9,76 63,44 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Lab. Análise 

Instrumental) 9
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Circulação) 10 xxx 3,65 20,05 73,18 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Circulação - 

recuo portas) 11
xxx 1,46 0,80 5,84 xxx 5,00

Piso gran. 12 mm (Almoxarifado) 

12
xxx 2,00 4,80 9,60 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Lab. Depósito) 

13
xxx 2,00 4,80 9,60 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Lab. 

Segurança do Trabalho) 14
xxx 11,06 9,76 107,95 xxx 1,00

Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

Piso gran. 12 mm (Lab. Petróleo e 

Gás) 15
xxx 6,63 9,76 64,71 xxx 1,00

altura largura

altura

comprimento área bruta volume

largura comprimento área bruta volume

qtde.

qtde.
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Desc. recuo porta xxx 1,61 0,80 -1,29 xxx 1,00

TOTAL 546,86

Calçada 1 0,07 0,60 25,60 xxx 1,08 1,00

Calçada 2 0,07 0,60 24,35 xxx 1,02 1,00

Calçada 3 0,07 0,60 21,35 xxx 0,90 1,00

Calçada 4 0,07 0,60 20,25 xxx 0,85 1,00

Calçada (rampa) 5 0,05 2,05 11,50 xxx 1,18 1,00

5,03

Piso tátil em concreto xxx 0,30 0,30 0,99 xxx 11,00

Pintura acríl. sant. fem. 0,95 xxx 10,10 9,60 8,80 xxx

Desc. Esquad. J04 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P02 0,30 xxx 0,70 -0,21 xxx 1,00

Pintura acríl. sant. aces. fem. 0,95 xxx 7,70 7,32 6,46 xxx

Desc. Esquad. J04 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P06 0,30 xxx 0,90 -0,27 xxx 1,00

Pintura acríl. sant. mas. 0,95 xxx 9,36 8,89 8,09 xxx

Desc. Esquad. J04 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P02 0,30 xxx 0,70 -0,21 xxx 1,00

Pintura acríl. sant. aces. mas. 0,95 xxx 7,70 7,32 6,46 xxx

Desc. Esquad. J04 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P06 0,30 xxx 0,90 -0,27 xxx 1,00

Pintura acríl. Wall W.Cs 2,00 xxx 10,96 21,92 18,64 xxx

Desc. Esquad. J04 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P02 0,30 xxx 0,70 -0,42 xxx 2,00

Desc. Esquad. P06 0,30 xxx 0,90 -0,27 xxx 1,00

Desc. Vão de entrada W.C. 2,00 xxx 1,00 -2,00 xxx 1,00

Pintura acríl.  Circulação 2,75 xxx 47,40 130,35 91,41 xxx

Desc. Vão de entrada 2,75 xxx 3,65 -10,04 xxx 1,00

Desc. recuo porta P102 2,75 xxx 1,46 -20,08 xxx 5,00

Desc. porta P103 2,15 xxx 0,90 -1,94 xxx 1,00

Desc. porta P101 2,15 xxx 1,60 -6,88 xxx 2,00
Pintura acríl.  Circulação - recuo 

portas
xxx 2,75 3,06 42,08 26,85 5,00

Desc. Esquad. P102 2,10 xxx 1,45 -15,23 xxx 5,00

Pintura acríl. Lab.  Microbiologia
1,35 xxx 32,78 44,25 37,64 xxx

Desc. Esquad. J102 1,26 xxx 4,44 -5,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P102 0,70 xxx 1,45 -1,02 xxx 1,00

Pintura acríl. Lab.  Físico-Química
1,35 xxx 32,52 22,76 16,15 xxx

Desc. Esquad. J102 1,26 xxx 4,44 -5,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P102 0,70 xxx 1,45 -1,02 xxx 1,00

Pintura acríl. Lab.  Análise 

Instrumental
1,35 xxx 32,78 44,25 37,64 xxx

Desc. Esquad. J102 1,26 xxx 4,44 -5,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P102 0,70 xxx 1,45 -1,02 xxx 1,00

Pintura almoxarifado 2,75 xxx 13,60 37,40 34,06 xxx

Desc. Esquad. P103 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00

Desc. Esquad. J101 0,46 xxx 3,15 -1,45 xxx 1,00

Pintura depósito 2,75 xxx 13,60 37,40 33,47 xxx

Desc. Esquad. P103 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00

Desc. Esquad. J17 0,46 xxx 4,44 -2,04 xxx 1,00

Pintura acríl. Lab.  Segurança do 

Trabalho
1,35 xxx 41,64 56,21 43,37 xxx

Desc. Esquad. J102 1,26 xxx 4,44 -11,19 xxx 2,00

Desc. Esquad. P102 0,70 xxx 1,45 -1,02 xxx 1,00

Desc. Esquad. P103 0,70 xxx 0,90 -0,63 xxx 1,00

Pintura acríl. Lab. Petróleo e Gás.
1,35 xxx 32,90 44,42 37,81 xxx

Desc. Esquad. J102 1,26 xxx 4,44 -5,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P102 0,70 xxx 1,45 -1,02 xxx 1,00

Pintura acrílica (cobogó C10) 2,70 xxx 5,10 55,08 55,08 4,00

TOTAL 461,93

Emas. de parede xxx xxx xxx 461,93 xxx xxx

Emas. e pint. acrílica de teto  xxx 1,80 3,68 6,62 xxx xxx

Fundo selador em teto xxx xxx xxx 6,62 xxx xxx

comprimento área bruta

Volume

altura

área volumealtura largura

largura

perímetro área líquida

Volume Lados

altura

comprimento área Volumealtura largura

altura largura

Lados

Lados

14. PINTURA

altura largura comprimento área

largura área bruta

altura largura comprimento área

área líquida

Qtde.

Qtde.

placascomprimento área volume

comprimento

TOTAL

qtde.
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Textura acríl. 1 5,50 xxx 24,45 134,48 116,51 1,00

Desc. Esquadr. J04 0,46 xxx 1,29 -1,19 xxx 2,00

Desc. Esquadr. J102 1,26 xxx 4,44 -16,78 xxx 3,00

Textura acríl. 2 5,50 xxx 24,45 134,48 103,87 1,00

Desc. Esquadr. J102 1,26 xxx 4,44 -16,78 xxx 3,00

Desconto vão 3,50 xxx 3,95 -13,83 xxx 1,00

Textura acríl. 3 5,50 xxx 23,75 130,63 103,09 1,00

Desconto Cobogó C10 2,70 xxx 5,10 -27,54 xxx 2,00

Textura acríl. 4 5,50 xxx 24,45 134,48 120,40 1,00

Desc. Esquadr. P101 2,15 xxx 1,60 -6,88 xxx 2,00

Desconto casa de gás 2,40 xxx 3,00 -7,20 xxx 1,00

Textura acríl. 5 3,80 xxx 43,00 163,40 115,75 1,00

Desc. Esquadr. J04 0,46 xxx 1,29 -0,59 xxx 1,00

Desc. Esquad. P06 2,10 xxx 0,90 -1,89 xxx 1,00

Desconto vão W.Cs 3,80 xxx 1,00 -3,80 xxx 1,00

Desconto Cobogó C10 2,70 xxx 5,10 -27,54 xxx 2,00

Desconto vão entrada 3,50 xxx 3,95 -13,83 xxx 1,00

Textura acríl. 5 xxx 3,95 15,40 60,83 xxx xxx

Textura acríl. 6 xxx 1,80 1,95 3,51 xxx xxx

TOTAL 623,94

Fundo selador acrílico (textura) xxx xxx xxx 623,94 xxx xxx

Pintura esmalte P02 2,10 xxx 0,70 2,94 7,36 2,00 1,48

Pintura esmalte P04 2,10 xxx 0,80 0,00 0,00 0,00 0

Pintura esmalte P04.1 2,10 xxx 0,80 0,00 0,00 0,00 0

Pintura esmalte P06 2,10 xxx 0,90 3,78 9,10 2,00 1,54

Pintura esmalte P07 2,10 xxx 0,90 0,00 0,00 0,00 0

Pintura esmalte P08 2,10 xxx 0,90 0,00 0,00 0,00 0

Pintura esmalte P11 2,10 xxx 1,60 0,00 0,00 0,00 0

Pintura esmalte P13 2,10 xxx 1,60 0,00 0,00 0,00 0

Pintura esmalte P102 2,15 xxx 1,45 15,59 35,48 5,00 4,3

Pintura esmalte P103 2,15 xxx 0,90 3,87 9,30 2,00 1,56

TOTAL 61,24

Pintura esmalte em superfície 

metálica - P05
2,10 2,00 0,90 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - P12
2,10 xxx 1,60 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - P101

2,15 2,00 1,60 6,88 13,76 2,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - PF3
2,00 2,00 0,80 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (tela 2") PF6
2,00 2,00 1,20 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (tela 2") PF7
1,60 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (tela 2") PF104
2,00 2,00 2,20 4,40 8,80 1,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - PF5
2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - PF8
2,40 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - PF9
2,40 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (chapa) PF13
1,60 2,00 0,80 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (chapa) PF14
2,10 2,00 1,40 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (enrolar) G1
1,35 2,00 1,27 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - (enrolar) G2
1,65 2,00 1,27 0,00 0,00 0,00

Pintura esmalte em superfície 

metálica - Guarda-corpo 
xxx 0,70 0,00 xxxx 0,00 xxxx

Pintura esmalte em superfície 

metálica - Corrimão duplo, fixado 

em guarda-corpo

xxx 0,25 0,00 xxxx 0,00 xxxx

Pintura esmalte em superfície 

metálica - Corrimão duplo, fixado 

em parede 

xxx 0,25 0,00 xxxx 0,00 xxxx

TOTAL 22,56

comprimento área bruta

área de 

pintura
altura coef. compr. área 

área de 

batente

altura coef. compr. área 
área de 

pintura
qtde.

Ladoslargura comprimento

área de 

pintura
qtde.altura largura compr. área 

Volumealtura

altura largura

qtde.

área

área líquida Qtde.
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Fundo anticorrosivo xxx xxx xxx xxx 22,56 xxx

Jatemaneto 0,26 0,30 16,00 2,51

Treliça V1 xxx xxx xxx 1,00 10,78

Treliça V2 xxx xxx xxx 1,00 10,78

Treliça V3 xxx xxx xxx 1,00 10,78

Terça T1 0,26 6,00 32,00 1,00 100,22

Terça T2 0,26 4,03 32,00 1,00 67,23

Mão francesa 0,06 0,88 84,00 1,00 9,42

Cant. de Fixação 1 0,20 0,10 48,00 1,00 1,92

Cant. de Fixação 2 0,10 0,10 32,00 1,00 0,64

Esticador 0,08 1,50 84,00 1,00 20,21

Esticador 1 0,03 6,36 8,00 1,00 1,52

Esticador 2 0,03 5,76 4,00 1,00 0,69

TOTAL 234,19

Ensaio de resistência a 

compressão do concreto
xxx xxx xxx 18,36 0,50 9,00

Escada marinheiro xxx xxx 3,60 3,60 xxx 1,00

Limpeza final (área construída) xxx xxx xxx xxx 581,12 xxx

área de 

pintura

Elemento Perím. compr. Qtde. Área

altura coef. compr. área 

Qtde. Área

Memorial de Cálculo Pintura de Estrutura Metálica Laboratórios

coef.Elemento Perím. compr.

qtde.

área total qtde.

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

altura largura compr. 
compr. 

Total
área total qtde.

altura largura compr. 
volume de 

concreto
coef. qtde.

altura largura compr. 
compr. 

Total
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