
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 3/2019

Às 10:00 horas do dia 12 de Setembro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 1041/GR de 17/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32019. Objeto: Objeto: Obra de
construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Campus Maceió

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Serviço Engenharia

Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

1 Serviço
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

Aceito para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, pelo melhor lance de 30,5000% (valor com desconto: R$
2.455.950,0367).

Não

Valor Estimado: R$ 3.533.741,0600

1 - Serviço Engenharia

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

04.645.099/0001-30 PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES
LTDA.

Sim Sim 1 8,0000 3.251.041,7752 10/09/2019
10:49:36

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.

04.693.484/0001-52 A & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Não - 1 7,0000 3.286.379,1858 26/08/2019
16:07:50

Descrição detalhada do objeto ofertado:
construção do espaço multi eventos do Campus Maceió - IFAL

04.529.815/0001-13 CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA Não - 1 6,0000 3.321.716,5964 27/08/2019
13:29:06

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, no regime de execução indireta,
empreitada por Preço Global.

26.925.413/0001-70 CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI Sim Sim 1 6,0000 3.321.716,5964 08/09/2019
22:23:51

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

19.843.140/0001-50 NOVE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 5,6000 3.335.851,5606 21/08/2019
09:52:25

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

23.722.506/0001-00 EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 5,1000 3.353.520,2659 23/08/2019
11:26:06

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

04.372.394/0001-60 GOMES E CORDEIRO LIMITADA Sim Sim 1 3,0000 3.427.728,8282 29/08/2019
02:49:10

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL

HISTÓRICO DO ITEM
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CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

04.777.011/0001-33 E M NEVES EIRELI Sim Sim 1 3,0000 3.427.728,8282 12/09/2019
09:58:22

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

08.665.786/0001-78 URBANA CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 2,0000 3.463.066,2388 21/08/2019
10:13:39

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

27.848.815/0001-81 CONSTRUTORA PRIME LTDA Sim Sim 1 1,1111 3.494.477,6631 12/09/2019
09:57:12

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus de Maceió do Instituto Federal de Alagoas - Ifal

11.091.079/0001-20 A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

Sim Sim 1 1,0000 3.498.403,6494 04/09/2019
19:25:26

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

10.296.571/0001-79 TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI Sim Sim 1 1,0000 3.498.403,6494 05/09/2019
17:02:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

29.708.632/0001-96 E F ACRIS EIRELI Sim Sim 1 1,0000 3.498.403,6494 12/09/2019
09:56:47

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

Descrição:

33.241.324/0001-70 COSAMA ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 0,5000 3.516.072,3547 06/09/2019
09:17:01

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

10.978.682/0001-65 PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA Não - 1 0,1000 3.530.207,3189 27/08/2019
08:50:53

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

12.805.036/0001-21 MULTCOM CONSTRUTORA EIRELI Não - 1 0,0100 3.533.387,6859 05/09/2019
16:30:20

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

15.294.331/0001-59 METRO ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 0,0100 3.533.387,6859 12/09/2019
09:46:00

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL

18.899.725/0001-29 BUTARELLO ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 0,0007 3.533.716,3238 21/08/2019
08:54:55

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

01.724.109/0001-34 POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES
LTDA.

Não - 1 0,0001 3.533.737,5263 21/08/2019
10:23:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

00.139.167/0001-38 LIDOAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Sim Não 1 0,0001 3.533.737,5263 26/08/2019
14:32:38

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Proposta para execução de obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL.

09.625.923/0001-03 SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO
LTDA

Não - 1 0,0001 3.533.737,5263 03/09/2019
09:09:46

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.

22.939.096/0001-90 SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO
LTDA

Sim Sim 1 0,0001 3.533.737,5263 09/09/2019
19:51:15

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.

11.892.959/0001-03 EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E
ADMINISTRACAO LTDA

Sim Sim 1 0,0001 3.533.737,5263 11/09/2019
11:22:55

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

22.939.096/0001-90 0,0015 3.533.688,053912/09/2019 10:27:10:187
22.939.096/0001-90 0,0012 3.533.698,655112/09/2019 10:26:39:590
11.091.079/0001-20 30,5000 2.455.950,036712/09/2019 10:26:04:133
11.892.959/0001-03 30,0100 2.473.265,367912/09/2019 10:25:54:540
22.939.096/0001-90 0,0010 3.533.705,722612/09/2019 10:22:44:980
11.091.079/0001-20 30,0000 2.473.618,742012/09/2019 10:21:52:120
11.892.959/0001-03 29,9100 2.476.799,109012/09/2019 10:21:43:417
11.091.079/0001-20 29,9000 2.477.152,483112/09/2019 10:21:25:960
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

11.892.959/0001-03 29,8100 2.480.332,850012/09/2019 10:21:17:867
26.925.413/0001-70 20,5100 2.808.970,768612/09/2019 10:21:13:383
11.091.079/0001-20 29,8000 2.480.686,224112/09/2019 10:21:05:053
11.892.959/0001-03 29,7100 2.483.866,591112/09/2019 10:20:51:147
11.091.079/0001-20 29,7000 2.484.219,965212/09/2019 10:20:33:753
11.892.959/0001-03 29,6100 2.487.400,332112/09/2019 10:20:23:723
26.925.413/0001-70 20,4900 2.809.677,516812/09/2019 10:20:19:097
11.091.079/0001-20 29,6000 2.487.753,706212/09/2019 10:20:10:800
11.892.959/0001-03 29,5100 2.490.934,073212/09/2019 10:20:01:207
29.708.632/0001-96 20,0000 2.826.992,848012/09/2019 10:19:27:173
11.091.079/0001-20 29,5000 2.491.287,447312/09/2019 10:18:52:500
11.892.959/0001-03 29,0100 2.508.602,778512/09/2019 10:18:45:310
11.091.079/0001-20 29,0000 2.508.956,152612/09/2019 10:18:13:793
11.892.959/0001-03 28,7100 2.519.204,001712/09/2019 10:18:02:307
04.777.011/0001-33 22,0000 2.756.318,026812/09/2019 10:17:37:963
11.091.079/0001-20 28,7000 2.519.557,375812/09/2019 10:17:13:383
11.892.959/0001-03 28,5100 2.526.271,483812/09/2019 10:17:03:600
11.091.079/0001-20 28,5000 2.526.624,857912/09/2019 10:15:55:160
11.892.959/0001-03 28,0100 2.543.940,189112/09/2019 10:15:46:910
04.372.394/0001-60 12,0000 3.109.692,132812/09/2019 10:14:59:797
11.091.079/0001-20 28,0000 2.544.293,563212/09/2019 10:14:46:903
33.241.324/0001-70 14,6500 3.016.047,994712/09/2019 10:14:35:937
11.892.959/0001-03 27,5100 2.561.608,894412/09/2019 10:14:32:293
11.091.079/0001-20 27,5000 2.561.962,268512/09/2019 10:14:17:653
11.892.959/0001-03 27,0100 2.579.277,599712/09/2019 10:14:00:590
11.091.079/0001-20 27,0000 2.579.630,973812/09/2019 10:13:53:183
11.892.959/0001-03 26,7100 2.589.878,822912/09/2019 10:13:37:917
11.091.079/0001-20 26,7000 2.590.232,197012/09/2019 10:13:29:353
11.892.959/0001-03 26,5100 2.596.946,305012/09/2019 10:13:16:913
12.805.036/0001-21 11,3000 3.134.428,320212/09/2019 10:13:14:350
11.091.079/0001-20 26,5000 2.597.299,679112/09/2019 10:12:57:727
11.892.959/0001-03 26,0100 2.614.615,010312/09/2019 10:12:48:727
11.091.079/0001-20 26,0000 2.614.968,384412/09/2019 10:12:35:147
11.892.959/0001-03 25,5100 2.632.283,715612/09/2019 10:12:28:520
11.091.079/0001-20 25,5000 2.632.637,089712/09/2019 10:12:14:067
11.892.959/0001-03 25,0100 2.649.952,420912/09/2019 10:12:03:380
11.091.079/0001-20 25,0000 2.650.305,795012/09/2019 10:11:51:380
11.892.959/0001-03 24,5100 2.667.621,126212/09/2019 10:11:42:097
11.091.079/0001-20 24,5000 2.667.974,500312/09/2019 10:11:28:580
11.892.959/0001-03 24,0100 2.685.289,831512/09/2019 10:11:21:550
11.091.079/0001-20 24,0000 2.685.643,205612/09/2019 10:10:43:530
19.843.140/0001-50 20,6000 2.805.790,401612/09/2019 10:10:25:747
11.892.959/0001-03 23,0100 2.720.627,242112/09/2019 10:10:23:560
11.091.079/0001-20 23,0000 2.720.980,616212/09/2019 10:10:16:230
27.848.815/0001-81 20,5000 2.809.324,142712/09/2019 10:10:04:637
11.892.959/0001-03 22,0100 2.755.964,652712/09/2019 10:10:03:543
11.091.079/0001-20 22,0000 2.756.318,026812/09/2019 10:09:51:667
11.892.959/0001-03 21,0100 2.791.302,063312/09/2019 10:09:42:213
11.091.079/0001-20 21,0000 2.791.655,437412/09/2019 10:09:27:587
00.139.167/0001-38 19,6500 2.839.360,941712/09/2019 10:09:16:040
11.892.959/0001-03 20,0100 2.826.639,473912/09/2019 10:09:09:883
27.848.815/0001-81 18,3000 2.887.066,446012/09/2019 10:09:05:663
11.091.079/0001-20 20,0000 2.826.992,848012/09/2019 10:09:02:303
19.843.140/0001-50 19,6000 2.841.127,812212/09/2019 10:08:53:100
11.892.959/0001-03 19,5500 2.842.894,682812/09/2019 10:08:47:693
11.091.079/0001-20 19,5000 2.844.661,553312/09/2019 10:08:37:053
11.892.959/0001-03 19,0500 2.860.563,388112/09/2019 10:08:26:913
11.091.079/0001-20 19,0000 2.862.330,258612/09/2019 10:08:12:050
27.848.815/0001-81 17,3000 2.922.403,856612/09/2019 10:08:08:443
11.892.959/0001-03 18,2000 2.890.600,187112/09/2019 10:08:06:160
00.139.167/0001-38 18,1000 2.894.133,928112/09/2019 10:08:01:473
11.091.079/0001-20 18,0000 2.897.667,669212/09/2019 10:07:47:597
11.892.959/0001-03 17,2000 2.925.937,597712/09/2019 10:07:39:050
27.848.815/0001-81 14,5500 3.019.581,735812/09/2019 10:07:26:940
11.091.079/0001-20 17,0000 2.933.005,079812/09/2019 10:07:26:910
00.139.167/0001-38 14,9000 3.007.213,642112/09/2019 10:07:15:033
11.892.959/0001-03 16,5000 2.950.673,785112/09/2019 10:07:12:110
11.091.079/0001-20 16,0000 2.968.342,490412/09/2019 10:06:58:063
00.139.167/0001-38 13,7000 3.049.618,534812/09/2019 10:06:50:813
12.805.036/0001-21 11,1000 3.141.495,802312/09/2019 10:06:43:123
11.892.959/0001-03 14,5000 3.021.348,606312/09/2019 10:06:42:920
04.372.394/0001-60 10,6000 3.159.164,507612/09/2019 10:06:33:797
11.091.079/0001-20 14,0000 3.039.017,311612/09/2019 10:06:32:750
00.139.167/0001-38 13,5000 3.056.686,016912/09/2019 10:06:24:090
11.892.959/0001-03 13,0000 3.074.354,722212/09/2019 10:06:21:937
19.843.140/0001-50 8,5000 3.233.373,069912/09/2019 10:06:13:077
00.139.167/0001-38 11,0000 3.145.029,543412/09/2019 10:06:00:170
11.091.079/0001-20 13,0000 3.074.354,722212/09/2019 10:05:55:107
11.892.959/0001-03 11,0000 3.145.029,543412/09/2019 10:05:54:653
27.848.815/0001-81 12,1000 3.106.158,391712/09/2019 10:05:44:963
27.848.815/0001-81 10,7500 3.153.863,896112/09/2019 10:05:22:993
11.091.079/0001-20 12,0000 3.109.692,132812/09/2019 10:05:19:883
12.805.036/0001-21 10,0000 3.180.366,954012/09/2019 10:05:16:370
00.139.167/0001-38 10,7100 3.155.277,392512/09/2019 10:05:11:260
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

09.625.923/0001-03 5,0000 3.357.054,007012/09/2019 10:05:06:180
11.091.079/0001-20 10,7000 3.155.630,766612/09/2019 10:04:42:413
12.805.036/0001-21 7,5000 3.268.710,480512/09/2019 10:04:25:930
27.848.815/0001-81 10,6500 3.157.397,637112/09/2019 10:04:06:490
10.978.682/0001-65 7,0000 3.286.379,185812/09/2019 10:04:03:287
00.139.167/0001-38 2,0000 3.463.066,238812/09/2019 10:02:45:407
11.091.079/0001-20 10,5000 3.162.698,248712/09/2019 10:02:30:780
27.848.815/0001-81 10,0000 3.180.366,954012/09/2019 10:02:06:217
11.091.079/0001-20 9,0000 3.215.704,364612/09/2019 10:01:30:637
18.899.725/0001-29 0,0007 3.533.716,323812/09/2019 10:00:08:380
19.843.140/0001-50 5,6000 3.335.851,560612/09/2019 10:00:08:380
08.665.786/0001-78 2,0000 3.463.066,238812/09/2019 10:00:08:380
01.724.109/0001-34 0,0001 3.533.737,526312/09/2019 10:00:08:380
23.722.506/0001-00 5,1000 3.353.520,265912/09/2019 10:00:08:380
00.139.167/0001-38 0,0001 3.533.737,526312/09/2019 10:00:08:380
04.693.484/0001-52 7,0000 3.286.379,185812/09/2019 10:00:08:380
10.978.682/0001-65 0,1000 3.530.207,318912/09/2019 10:00:08:380
04.529.815/0001-13 6,0000 3.321.716,596412/09/2019 10:00:08:380
04.372.394/0001-60 3,0000 3.427.728,828212/09/2019 10:00:08:380
09.625.923/0001-03 0,0001 3.533.737,526312/09/2019 10:00:08:380
11.091.079/0001-20 1,0000 3.498.403,649412/09/2019 10:00:08:380
12.805.036/0001-21 0,0100 3.533.387,685912/09/2019 10:00:08:380
10.296.571/0001-79 1,0000 3.498.403,649412/09/2019 10:00:08:380
33.241.324/0001-70 0,5000 3.516.072,354712/09/2019 10:00:08:380
26.925.413/0001-70 6,0000 3.321.716,596412/09/2019 10:00:08:380
22.939.096/0001-90 0,0001 3.533.737,526312/09/2019 10:00:08:380
04.645.099/0001-30 8,0000 3.251.041,775212/09/2019 10:00:08:380
11.892.959/0001-03 0,0001 3.533.737,526312/09/2019 10:00:08:380
27.848.815/0001-81 1,1111 3.494.477,663112/09/2019 10:00:08:380
15.294.331/0001-59 0,0100 3.533.387,685912/09/2019 10:00:08:380
29.708.632/0001-96 1,0000 3.498.403,649412/09/2019 10:00:08:380
04.777.011/0001-33 3,0000 3.427.728,828212/09/2019 10:00:08:380

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 12/09/2019 10:00:59
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 12/09/2019 10:05:00.12/09/2019 10:03:00
Item Encerrado Item encerrado.12/09/2019 10:32:59
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20.
12/09/2019 10:40:25

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20, para envio de anexo.

19/09/2019 09:06:16

Fornecedor Convocado O fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-
20, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..

19/09/2019 09:06:41

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20.

19/09/2019 09:17:29

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20, para envio de anexo.

20/09/2019 10:02:10

Desistência Subcontratação O fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-
20 optou por não subcontratar.

20/09/2019 10:10:18

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, pelo melhor lance de R$ 2.455.950,0367.

20/09/2019 10:14:12

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20.

20/09/2019 10:24:36

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro DANIEL CABRAL DE ALMEIDA e CPF: 4503811452 na licitação como Presidente.20/08/2019 14:08:09
Inclusão Membro Incluído membro RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO e CPF: 4118144433 na licitação como

Presidente substituto.
20/08/2019 14:08:10

Inclusão Membro Incluído membro JAQUELINE CABRAL LOPES e CPF: 4289682448 na licitação como Membro.20/08/2019 14:08:10
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à DANIEL CABRAL DE ALMEIDA, CPF: 4503811452.20/08/2019 14:08:10
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.12/09/2019 10:33:44
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.20/09/2019 10:14:13
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2019 às 10:55.20/09/2019 10:24:57

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Bom dia senhores(as) licitantes12/09/2019 10:00:36
Presidente fala Iremos dar início a fase de lances12/09/2019 10:00:45
Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances.12/09/2019 10:00:59
Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 10:05:00 de 12/09/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.12/09/2019 10:03:00

Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.12/09/2019 10:33:44
Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Sr(a) licitante, solicitamos que nos

envie proposta conforme item 9 do edital.
12/09/2019 10:39:01

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Seu prazo para envio será de 48h,
contadas da convocação do anexo.

12/09/2019 10:39:35

Presidente fala Senhor Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF:
11.091.079/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

12/09/2019 10:40:25

Fornecedor responde Enviaremos !12/09/2019 10:40:54
Presidente fala Senhores(as), enquanto aguardamos o envio da documentação solicitada, suspenderemos a sessão por12/09/2019 10:42:23
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

hoje. Retornaremos na quarta-feira, 18/09, às 10h.
Presidente fala Bom dia senhores(as) licitantes18/09/2019 10:05:58
Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Senhor licitante, informamos que sua

proposta está em desconformidade com o edital no que tange ao cronograma físico financeiro, pois
apresenta um valor acumulado de R$2.520.403,92, superior ao valor da proposta que foi de R$
2.455.950,03, além de apresentar percentuais de etapas superiores ao estipulado pela Administração.

18/09/2019 10:09:57

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Desta forma, concederemos prazo
para estes ajustes, sob pena de desclassificação no certame.

18/09/2019 10:10:24

Presidente fala Seu prazo será de 24 horas18/09/2019 10:11:44
Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Seu prazo será de 24 horas,

contadas a partir deste momento
18/09/2019 10:12:05

Fornecedor responde Ciente Sr. Presidente .18/09/2019 10:13:17
Presidente fala Enquanto aguardamos os ajustes pedidos, encerramos a sessão por hoje. Retornaremos amanhã, 19/09,

às 9h.
18/09/2019 10:18:07

Presidente fala Bom dia senhores(as) licitantes, retornemos à sessão!19/09/2019 09:02:17
Presidente fala Após correção do cronograma físico financeiro, conforme solicitado, informamos que a proposta da

empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO foi aceita.
19/09/2019 09:05:28

Presidente fala Senhor fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPNJ/CPF:
11.091.079/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

19/09/2019 09:06:16

Presidente fala Sr. Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF:
11.091.079/0001-20, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.

19/09/2019 09:06:41

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Sr. licitante, solicitamos que nos
informe SE haverá subcontratação para o serviço.

19/09/2019 09:08:21

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Caso haja, deverá ser informado em
campo próprio do sistema os dados da subcontratada. Caso não haja, informar que não vai haver
subcontratação.

19/09/2019 09:10:16

Presidente fala Senhor Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF:
11.091.079/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

19/09/2019 09:17:29

Fornecedor responde Não haverá subcontratação. Sr . Presidente .19/09/2019 09:17:48
Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Solicitamos também que nos envie

documentos habilitatórios conforme itens 11 e 12 do edital.
19/09/2019 09:18:05

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Seu prazo será de 24 horas.19/09/2019 09:18:38
Fornecedor responde Qual o prazo de envio !19/09/2019 09:18:39
Presidente fala Enquanto aguardamos o envio da documentação solicitada, encerraremos a sessão por hoje. Retornamos

amanhã, 20/09, às 10h.
19/09/2019 09:22:49

Presidente fala Bom dia. Retornemos à sessão!20/09/2019 10:01:50
Presidente fala Senhor fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPNJ/CPF:

11.091.079/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

20/09/2019 10:02:10

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Senhor licitante, existe um campo
próprio no sistema para informar que não haverá subcontratação. Solicitamos que informe, pois o sistema
só permite que aceitemos a proposta após esse cadastro

20/09/2019 10:04:31

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Mensagem do sistema: "Não é
possível aceitar proposta com fornecedor convocado para enviar anexo ou para cadastrar
subcontratadas."

20/09/2019 10:04:51

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Favor inserir tal informação no
sistema

20/09/2019 10:05:06

Fornecedor responde Nao esta disponível em tela ( não haverá subcontratação)20/09/2019 10:08:36
Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Prezado, existe um campo específico

para inserir esta informação. Só conseguiremos avançar com a aceitação da proposta e habilitação da
empresa após esta informação ter sido cadastrada.

20/09/2019 10:11:39

Presidente fala Aproveitamos para informar que a proposta foi aceita e a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO encontra-se habilitada no certame.

20/09/2019 10:12:32

Fornecedor responde Ja inserimos Sr. Presidente .20/09/2019 10:12:41
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
20/09/2019 10:14:13

Presidente fala Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Obrigado20/09/2019 10:14:21
Presidente fala Sr. Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF:

11.091.079/0001-20, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
20/09/2019 10:15:10

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

20/09/2019 10:24:36

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 20/09/2019 às 10:55.20/09/2019 10:24:57

DANIEL CABRAL DE ALMEIDA
Presidente

RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO
Presidente substituto

JAQUELINE CABRAL LOPES
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 10:56 horas do dia 20 de Setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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