



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS  
Campus Maceió

## Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2019

Às 10:00 horas do dia 12 de Setembro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 1041/GR de 17/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2019, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32019. Objeto: Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL.  
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

### Item: 1

**Nome:** Serviço Engenharia

**Descrição Complementar:**

Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL

**Tratamento Diferenciado:** Sem benefícios

**Aplicabilidade da Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Serviço

**Situação:** Julgado e Habilitado

**Valor Estimado:** R\$ 3.533.741,0600

Aceito para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, pelo melhor lance de 30,5000% (valor com desconto: R\$ 2.455.950,0367).

### Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

### HISTÓRICO DO ITEM 1 - Serviço Engenharia

#### PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
04.645.099/0001-30	PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.	Sim	Sim	1	8,0000	3.251.041,7752	10/09/2019 10:49:36
04.693.484/0001-52	A & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> construção do espaço multi eventos do Campus Maceió - IFAL	Não	-	1	7,0000	3.286.379,1858	26/08/2019 16:07:50
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, no regime de execução indireta, empreitada por Preço Global.	Não	-	1	6,0000	3.321.716,5964	27/08/2019 13:29:06
26.925.413/0001-70	CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL	Sim	Sim	1	6,0000	3.321.716,5964	08/09/2019 22:23:51
19.843.140/0001-50	NOVE ENGENHARIA LTDA <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL	Sim	Sim	1	5,6000	3.335.851,5606	21/08/2019 09:52:25
23.722.506/0001-00	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL	Sim	Sim	1	5,1000	3.353.520,2659	23/08/2019 11:26:06
04.372.394/0001-60	GOMES E CORDEIRO LIMITADA <b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL	Sim	Sim	1	3,0000	3.427.728,8282	29/08/2019 02:49:10

**PROPOSTAS**

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com \* foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
04.777.011/0001-33	E M NEVES EIRELI	Sim	Sim	1	3,0000	3.427.728,8282	12/09/2019 09:58:22
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
08.665.786/0001-78	URBANA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	2,0000	3.463.066,2388	21/08/2019 10:13:39
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA	Sim	Sim	1	1,1111	3.494.477,6631	12/09/2019 09:57:12
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus de Maceió do Instituto Federal de Alagoas - Ifal						
11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000	3.498.403,6494	04/09/2019 19:25:26
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
10.296.571/0001-79	TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000	3.498.403,6494	05/09/2019 17:02:43
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
29.708.632/0001-96	E F ACRIS EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000	3.498.403,6494	12/09/2019 09:56:47
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
	Descrição:						
33.241.324/0001-70	COSAMA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	0,5000	3.516.072,3547	06/09/2019 09:17:01
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA	Não	-	1	0,1000	3.530.207,3189	27/08/2019 08:50:53
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
12.805.036/0001-21	MULTCOM CONSTRUTORA EIRELI	Não	-	1	0,0100	3.533.387,6859	05/09/2019 16:30:20
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
15.294.331/0001-59	METRO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100	3.533.387,6859	12/09/2019 09:46:00
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL						
18.899.725/0001-29	BUTARELLO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	0,0007	3.533.716,3238	21/08/2019 08:54:55
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
01.724.109/0001-34	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA.	Não	-	1	0,0001	3.533.737,5263	21/08/2019 10:23:03
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						
00.139.167/0001-38	LIDOAR CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Sim	Não	1	0,0001	3.533.737,5263	26/08/2019 14:32:38
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Proposta para execução de obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL.						
09.625.923/0001-03	SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	Não	-	1	0,0001	3.533.737,5263	03/09/2019 09:09:46
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.						
22.939.096/0001-90	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	3.533.737,5263	09/09/2019 19:51:15
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de Construção do Espaço Multieventos do Campus Maceió do Instituto Federal de Alagoas – IFAL.						
11.892.959/0001-03	EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	3.533.737,5263	11/09/2019 11:22:55
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Obra de construção do espaço multieventos do Campus Maceió - IFAL						

**LANCES**

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
12/09/2019 10:27:10:187	22.939.096/0001-90	0,0015	3.533.688,0539
12/09/2019 10:26:39:590	22.939.096/0001-90	0,0012	3.533.698,6551
12/09/2019 10:26:04:133	11.091.079/0001-20	30,5000	2.455.950,0367
12/09/2019 10:25:54:540	11.892.959/0001-03	30,0100	2.473.265,3679
12/09/2019 10:22:44:980	22.939.096/0001-90	0,0010	3.533.705,7226
12/09/2019 10:21:52:120	11.091.079/0001-20	30,0000	2.473.618,7420
12/09/2019 10:21:43:417	11.892.959/0001-03	29,9100	2.476.799,1090
12/09/2019 10:21:25:960	11.091.079/0001-20	29,9000	2.477.152,4831

## LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
12/09/2019 10:21:17:867	11.892.959/0001-03	29,8100	2.480.332,8500
12/09/2019 10:21:13:383	26.925.413/0001-70	20,5100	2.808.970,7686
12/09/2019 10:21:05:053	11.091.079/0001-20	29,8000	2.480.686,2241
12/09/2019 10:20:51:147	11.892.959/0001-03	29,7100	2.483.866,5911
12/09/2019 10:20:33:753	11.091.079/0001-20	29,7000	2.484.219,9652
12/09/2019 10:20:23:723	11.892.959/0001-03	29,6100	2.487.400,3321
12/09/2019 10:20:19:097	26.925.413/0001-70	20,4900	2.809.677,5168
12/09/2019 10:20:10:800	11.091.079/0001-20	29,6000	2.487.753,7062
12/09/2019 10:20:01:207	11.892.959/0001-03	29,5100	2.490.934,0732
12/09/2019 10:19:27:173	29.708.632/0001-96	20,0000	2.826.992,8480
12/09/2019 10:18:52:500	11.091.079/0001-20	29,5000	2.491.287,4473
12/09/2019 10:18:45:310	11.892.959/0001-03	29,0100	2.508.602,7785
12/09/2019 10:18:13:793	11.091.079/0001-20	29,0000	2.508.956,1526
12/09/2019 10:18:02:307	11.892.959/0001-03	28,7100	2.519.204,0017
12/09/2019 10:17:37:963	04.777.011/0001-33	22,0000	2.756.318,0268
12/09/2019 10:17:13:383	11.091.079/0001-20	28,7000	2.519.557,3758
12/09/2019 10:17:03:600	11.892.959/0001-03	28,5100	2.526.271,4838
12/09/2019 10:15:55:160	11.091.079/0001-20	28,5000	2.526.624,8579
12/09/2019 10:15:46:910	11.892.959/0001-03	28,0100	2.543.940,1891
12/09/2019 10:14:59:797	04.372.394/0001-60	12,0000	3.109.692,1328
12/09/2019 10:14:46:903	11.091.079/0001-20	28,0000	2.544.293,5632
12/09/2019 10:14:35:937	33.241.324/0001-70	14,6500	3.016.047,9947
12/09/2019 10:14:32:293	11.892.959/0001-03	27,5100	2.561.608,8944
12/09/2019 10:14:17:653	11.091.079/0001-20	27,5000	2.561.962,2685
12/09/2019 10:14:00:590	11.892.959/0001-03	27,0100	2.579.277,5997
12/09/2019 10:13:53:183	11.091.079/0001-20	27,0000	2.579.630,9738
12/09/2019 10:13:37:917	11.892.959/0001-03	26,7100	2.589.878,8229
12/09/2019 10:13:29:353	11.091.079/0001-20	26,7000	2.590.232,1970
12/09/2019 10:13:16:913	11.892.959/0001-03	26,5100	2.596.946,3050
12/09/2019 10:13:14:350	12.805.036/0001-21	11,3000	3.134.428,3202
12/09/2019 10:12:57:727	11.091.079/0001-20	26,5000	2.597.299,6791
12/09/2019 10:12:48:727	11.892.959/0001-03	26,0100	2.614.615,0103
12/09/2019 10:12:35:147	11.091.079/0001-20	26,0000	2.614.968,3844
12/09/2019 10:12:28:520	11.892.959/0001-03	25,5100	2.632.283,7156
12/09/2019 10:12:14:067	11.091.079/0001-20	25,5000	2.632.637,0897
12/09/2019 10:12:03:380	11.892.959/0001-03	25,0100	2.649.952,4209
12/09/2019 10:11:51:380	11.091.079/0001-20	25,0000	2.650.305,7950
12/09/2019 10:11:42:097	11.892.959/0001-03	24,5100	2.667.621,1262
12/09/2019 10:11:28:580	11.091.079/0001-20	24,5000	2.667.974,5003
12/09/2019 10:11:21:550	11.892.959/0001-03	24,0100	2.685.289,8315
12/09/2019 10:10:43:530	11.091.079/0001-20	24,0000	2.685.643,2056
12/09/2019 10:10:25:747	19.843.140/0001-50	20,6000	2.805.790,4016
12/09/2019 10:10:23:560	11.892.959/0001-03	23,0100	2.720.627,2421
12/09/2019 10:10:16:230	11.091.079/0001-20	23,0000	2.720.980,6162
12/09/2019 10:10:04:637	27.848.815/0001-81	20,5000	2.809.324,1427
12/09/2019 10:10:03:543	11.892.959/0001-03	22,0100	2.755.964,6527
12/09/2019 10:09:51:667	11.091.079/0001-20	22,0000	2.756.318,0268
12/09/2019 10:09:42:213	11.892.959/0001-03	21,0100	2.791.302,0633
12/09/2019 10:09:27:587	11.091.079/0001-20	21,0000	2.791.655,4374
12/09/2019 10:09:16:040	00.139.167/0001-38	19,6500	2.839.360,9417
12/09/2019 10:09:09:883	11.892.959/0001-03	20,0100	2.826.639,4739
12/09/2019 10:09:05:663	27.848.815/0001-81	18,3000	2.887.066,4460
12/09/2019 10:09:02:303	11.091.079/0001-20	20,0000	2.826.992,8480
12/09/2019 10:08:53:100	19.843.140/0001-50	19,6000	2.841.127,8122
12/09/2019 10:08:47:693	11.892.959/0001-03	19,5500	2.842.894,6828
12/09/2019 10:08:37:053	11.091.079/0001-20	19,5000	2.844.661,5533
12/09/2019 10:08:26:913	11.892.959/0001-03	19,0500	2.860.563,3881
12/09/2019 10:08:12:050	11.091.079/0001-20	19,0000	2.862.330,2586
12/09/2019 10:08:08:443	27.848.815/0001-81	17,3000	2.922.403,8566
12/09/2019 10:08:06:160	11.892.959/0001-03	18,2000	2.890.600,1871
12/09/2019 10:08:01:473	00.139.167/0001-38	18,1000	2.894.133,9281
12/09/2019 10:07:47:597	11.091.079/0001-20	18,0000	2.897.667,6692
12/09/2019 10:07:39:050	11.892.959/0001-03	17,2000	2.925.937,5977
12/09/2019 10:07:26:940	27.848.815/0001-81	14,5500	3.019.581,7358
12/09/2019 10:07:26:910	11.091.079/0001-20	17,0000	2.933.005,0798
12/09/2019 10:07:15:033	00.139.167/0001-38	14,9000	3.007.213,6421
12/09/2019 10:07:12:110	11.892.959/0001-03	16,5000	2.950.673,7851
12/09/2019 10:06:58:063	11.091.079/0001-20	16,0000	2.968.342,4904
12/09/2019 10:06:50:813	00.139.167/0001-38	13,7000	3.049.618,5348
12/09/2019 10:06:43:123	12.805.036/0001-21	11,1000	3.141.495,8023
12/09/2019 10:06:42:920	11.892.959/0001-03	14,5000	3.021.348,6063
12/09/2019 10:06:33:797	04.372.394/0001-60	10,6000	3.159.164,5076
12/09/2019 10:06:32:750	11.091.079/0001-20	14,0000	3.039.017,3116
12/09/2019 10:06:24:090	00.139.167/0001-38	13,5000	3.056.686,0169
12/09/2019 10:06:21:937	11.892.959/0001-03	13,0000	3.074.354,7222
12/09/2019 10:06:13:077	19.843.140/0001-50	8,5000	3.233.373,0699
12/09/2019 10:06:00:170	00.139.167/0001-38	11,0000	3.145.029,5434
12/09/2019 10:05:55:107	11.091.079/0001-20	13,0000	3.074.354,7222
12/09/2019 10:05:54:653	11.892.959/0001-03	11,0000	3.145.029,5434
12/09/2019 10:05:44:963	27.848.815/0001-81	12,1000	3.106.158,3917
12/09/2019 10:05:22:993	27.848.815/0001-81	10,7500	3.153.863,8961
12/09/2019 10:05:19:883	11.091.079/0001-20	12,0000	3.109.692,1328
12/09/2019 10:05:16:370	12.805.036/0001-21	10,0000	3.180.366,9540
12/09/2019 10:05:11:260	00.139.167/0001-38	10,7100	3.155.277,3925

## LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
12/09/2019 10:05:06:180	09.625.923/0001-03	5,0000	3.357.054,0070
12/09/2019 10:04:42:413	11.091.079/0001-20	10,7000	3.155.630,7666
12/09/2019 10:04:25:930	12.805.036/0001-21	7,5000	3.268.710,4805
12/09/2019 10:04:06:490	27.848.815/0001-81	10,6500	3.157.397,6371
12/09/2019 10:04:03:287	10.978.682/0001-65	7,0000	3.286.379,1858
12/09/2019 10:02:45:407	00.139.167/0001-38	2,0000	3.463.066,2388
12/09/2019 10:02:30:780	11.091.079/0001-20	10,5000	3.162.698,2487
12/09/2019 10:02:06:217	27.848.815/0001-81	10,0000	3.180.366,9540
12/09/2019 10:01:30:637	11.091.079/0001-20	9,0000	3.215.704,3646
12/09/2019 10:00:08:380	18.899.725/0001-29	0,0007	3.533.716,3238
12/09/2019 10:00:08:380	19.843.140/0001-50	5,6000	3.335.851,5606
12/09/2019 10:00:08:380	08.665.786/0001-78	2,0000	3.463.066,2388
12/09/2019 10:00:08:380	01.724.109/0001-34	0,0001	3.533.737,5263
12/09/2019 10:00:08:380	23.722.506/0001-00	5,1000	3.353.520,2659
12/09/2019 10:00:08:380	00.139.167/0001-38	0,0001	3.533.737,5263
12/09/2019 10:00:08:380	04.693.484/0001-52	7,0000	3.286.379,1858
12/09/2019 10:00:08:380	10.978.682/0001-65	0,1000	3.530.207,3189
12/09/2019 10:00:08:380	04.529.815/0001-13	6,0000	3.321.716,5964
12/09/2019 10:00:08:380	04.372.394/0001-60	3,0000	3.427.728,8282
12/09/2019 10:00:08:380	09.625.923/0001-03	0,0001	3.533.737,5263
12/09/2019 10:00:08:380	11.091.079/0001-20	1,0000	3.498.403,6494
12/09/2019 10:00:08:380	12.805.036/0001-21	0,0100	3.533.387,6859
12/09/2019 10:00:08:380	10.296.571/0001-79	1,0000	3.498.403,6494
12/09/2019 10:00:08:380	33.241.324/0001-70	0,5000	3.516.072,3547
12/09/2019 10:00:08:380	26.925.413/0001-70	6,0000	3.321.716,5964
12/09/2019 10:00:08:380	22.939.096/0001-90	0,0001	3.533.737,5263
12/09/2019 10:00:08:380	04.645.099/0001-30	8,0000	3.251.041,7752
12/09/2019 10:00:08:380	11.892.959/0001-03	0,0001	3.533.737,5263
12/09/2019 10:00:08:380	27.848.815/0001-81	1,1111	3.494.477,6631
12/09/2019 10:00:08:380	15.294.331/0001-59	0,0100	3.533.387,6859
12/09/2019 10:00:08:380	29.708.632/0001-96	1,0000	3.498.403,6494
12/09/2019 10:00:08:380	04.777.011/0001-33	3,0000	3.427.728,8282

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

## EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	12/09/2019 10:00:59	
Em Encerramento de Lances	12/09/2019 10:03:00	Batida iminente. Data/Hora iminência: 12/09/2019 10:05:00.
Item Encerrado	12/09/2019 10:32:59	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	12/09/2019 10:40:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20.
Encerrado Convocação	19/09/2019 09:06:16	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	19/09/2019 09:06:41	O fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Fornecedor Convocado	19/09/2019 09:17:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20.
Encerrado Convocação	20/09/2019 10:02:10	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20, para envio de anexo.
Desistência Subcontratação	20/09/2019 10:10:18	O fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	20/09/2019 10:14:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.455.950,0367.
Fornecedor Habilitado	20/09/2019 10:24:36	Habilitação individual do fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CPF/CNPJ: 11.091.079/0001-20.

## EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	20/08/2019 14:08:09	Incluído membro DANIEL CABRAL DE ALMEIDA e CPF: 4503811452 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	20/08/2019 14:08:10	Incluído membro RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO e CPF: 4118144433 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	20/08/2019 14:08:10	Incluído membro JAQUELINE CABRAL LOPES e CPF: 4289682448 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	20/08/2019 14:08:10	Função de "Presidente" atribuído à DANIEL CABRAL DE ALMEIDA, CPF: 4503811452.
Disputa aberta encerrada	12/09/2019 10:33:44	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	20/09/2019 10:14:13	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	20/09/2019 10:24:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2019 às 10:55.

## MENSAGENS DA LICITAÇÃO

## Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	12/09/2019 10:00:36	Bom dia senhores(as) licitantes
Presidente fala	12/09/2019 10:00:45	Iremos dar início a fase de lances
Presidente fala	12/09/2019 10:00:59	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	12/09/2019 10:03:00	O Item 1 poderá receber lances até 10:05:00 de 12/09/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	12/09/2019 10:33:44	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	12/09/2019 10:39:01	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Sr(a) licitante, solicitamos que nos envie proposta conforme item 9 do edital.
Presidente fala	12/09/2019 10:39:35	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Seu prazo para envio será de 48h, contadas da convocação do anexo.
Presidente fala	12/09/2019 10:40:25	Senhor Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	12/09/2019 10:40:54	Enviaremos !
Presidente fala	12/09/2019 10:42:23	Senhores(as), enquanto aguardamos o envio da documentação solicitada, suspenderemos a sessão por

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Mensagem</b>
		hoje. Retornaremos na quarta-feira, 18/09, às 10h.
Presidente fala	18/09/2019 10:05:58	Bom dia senhores(as) licitantes
Presidente fala	18/09/2019 10:09:57	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Senhor licitante, informamos que sua proposta está em desconformidade com o edital no que tange ao cronograma físico financeiro, pois apresenta um valor acumulado de R\$2.520.403,92, superior ao valor da proposta que foi de R\$ 2.455.950,03, além de apresentar percentuais de etapas superiores ao estipulado pela Administração.
Presidente fala	18/09/2019 10:10:24	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Desta forma, concederemos prazo para estes ajustes, sob pena de desclassificação no certame.
Presidente fala	18/09/2019 10:11:44	Seu prazo será de 24 horas
Presidente fala	18/09/2019 10:12:05	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Seu prazo será de 24 horas, contadas a partir deste momento
Fornecedor responde	18/09/2019 10:13:17	Ciente Sr. Presidente .
Presidente fala	18/09/2019 10:18:07	Enquanto aguardamos os ajustes pedidos, encerramos a sessão por hoje. Retornaremos amanhã, 19/09, às 9h.
Presidente fala	19/09/2019 09:02:17	Bom dia senhores(as) licitantes, retornemos à sessão!
Presidente fala	19/09/2019 09:05:28	Após correção do cronograma físico financeiro, conforme solicitado, informamos que a proposta da empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO foi aceita.
Presidente fala	19/09/2019 09:06:16	Senhor fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	19/09/2019 09:06:41	Sr. Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	19/09/2019 09:08:21	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Sr. licitante, solicitamos que nos informe SE haverá subcontratação para o serviço.
Presidente fala	19/09/2019 09:10:16	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Caso haja, deverá ser informado em campo próprio do sistema os dados da subcontratada. Caso não haja, informar que não vai haver subcontratação.
Presidente fala	19/09/2019 09:17:29	Senhor Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	19/09/2019 09:17:48	Não haverá subcontratação. Sr. Presidente .
Presidente fala	19/09/2019 09:18:05	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Solicitamos também que nos envie documentos habilitatórios conforme itens 11 e 12 do edital.
Presidente fala	19/09/2019 09:18:38	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Seu prazo será de 24 horas.
Fornecedor responde	19/09/2019 09:18:39	Qual o prazo de envio !
Presidente fala	19/09/2019 09:22:49	Enquanto aguardamos o envio da documentação solicitada, encerraremos a sessão por hoje. Retornamos amanhã, 20/09, às 10h.
Presidente fala	20/09/2019 10:01:50	Bom dia. Retornemos à sessão!
Presidente fala	20/09/2019 10:02:10	Senhor fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	20/09/2019 10:04:31	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Senhor licitante, existe um campo próprio no sistema para informar que não haverá subcontratação. Solicitamos que informe, pois o sistema só permite que aceitemos a proposta após esse cadastro
Presidente fala	20/09/2019 10:04:51	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Mensagem do sistema: "Não é possível aceitar proposta com fornecedor convocado para enviar anexo ou para cadastrar subcontratadas."
Presidente fala	20/09/2019 10:05:06	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Favor inserir tal informação no sistema
Fornecedor responde	20/09/2019 10:08:36	Nao esta disponível em tela ( não haverá subcontratação)
Presidente fala	20/09/2019 10:11:39	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Prezado, existe um campo específico para inserir esta informação. Só conseguiremos avançar com a aceitação da proposta e habilitação da empresa após esta informação ter sido cadastrada.
Presidente fala	20/09/2019 10:12:32	Aproveitamos para informar que a proposta foi aceita e a empresa A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO encontra-se habilitada no certame.
Fornecedor responde	20/09/2019 10:12:41	Ja inserimos Sr. Presidente .
Presidente fala	20/09/2019 10:14:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	20/09/2019 10:14:21	Para A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Obrigado
Presidente fala	20/09/2019 10:15:10	Sr. Fornecedor A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.091.079/0001-20, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	20/09/2019 10:24:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	20/09/2019 10:24:57	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 20/09/2019 às 10:55.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:56 horas do dia 20 de Setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

DANIEL CABRAL DE ALMEIDA

**Presidente**

RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO

**Presidente substituto**

JAQUELINE CABRAL LOPES

**Membro**